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SMLOUVA O DILO

uzaviena na zikladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané
na veiejnou zakazku malého rozsahu

& VR/4/2015

»ZS Marjanka — modernizace vyménikové stanice a ohfevu TUV*

ve smyslu vyjimky § 18 odst.5 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéch,
a v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obtansky zakonik

mezi

OBJEDNATELEM:
Méstskd ¢ast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
1C: 00063703

DIC: CZ00063703

Zastoupena
SNEO, as.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupend: Tomasem Jilkem, pfedsedou ptedstavenstva
Ing. Petrem Machackem, mistopfedsedou predstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9hésiaq
a
ZHOTOVITELEM:
GTBC CZs.r.0.

se sidlem:  Preutilova 2696/7, 155 00 Praha § - Stodilky

zastoupena: Miroslavem Urbankem - jednatelem

IC: 24210510

DIC: €Z24210510

Spolecnost je zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 188967
wdentifikator datové schranky: s4r9a26

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s., & 1i.; 107-3268830287/0100

Dile spole¢né také ,,smluvni strany*
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1. UVODNI USTANOVENI

1.1.  Tato smlouva se uzavira na zakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané na vefejnou
zakézku malého rozsahu ¢. VR/4/2015 s nazvem ..ZS Marjanka — modernizace vyménikové
stanice a ohfevu TUV®, (dale jen ,,vefejna zakdzka®).

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem této smlouvy je na jedné strané zavazek zhotovitele provést na svij naklad
a nebezpeti pro objednatele dilo dle této smlouvy a na strané druhé zévazek objednatele toto
dilo pfevzit a zaplatit za n&j cenu za podminek stanovenych touto smlouvu.

2.2. Dilem se rozumi:

»ZS Marjanka — modernizace vyménikové stanice a ochirevu TUV*

2.3. Mistem plnéni dila se rozumi:
Zakladni Skola Marjanka, ulice Bélohorska 52/417, Praha 6 - Bfevnov

2.4. Predmét plnéni dila je blize specifikovan jako realizace Upravy stavajici technologie
vyménikové stanice, napojeni jednotky VZT ve 4.NP na vyménikovou stanici a Upravy
ohfevu TUV. Rozvod bude napojen ze stavajici rezervy na rozdélovadi a sbéra¢i UT.
Kompaktni pfedavaci stanice Alfa Laval bude upravena na poZadované parametry ve smyslu
projektové dokumentace. Bude provedena vyména regulaénich ventilil a deskovych vyméniki
jak na strané vytapéni tak ohfevu teplé uzitkové vody. Nové je feSen systém méfeni
a regulace.

Stavajici systém vytapéni je dvoutrubkova otopna soustava, zdrojem tepla je vyménikova
stanice voda-voda napojena na primérni médium Prazské teplarenské a.s. Celkovy vykon
vymeénikové stanice je 520 kW pfiCemz 60 kW je na pfipravu TUV a 460 kW na vytapéni.
Otopny systém je feSen jako soustava se spodnim leZatym rozvodem rozdélenym na dvé
samostainé vétve.

Rozsah konkrétnich poZadovanych praci, technologie i pouZitych materidlt je dan
projektovou dokumentaci zpracovanou firmou Hynek Charvat, 1C: 64383270, Motyli 34,
326 00 Plzefi z Gnora 2015, ktera byla prilohou zadavaci dokumentace vefejné zakazky, na
kterou podal zhotovitel nejvhodnéjsi nabidku.

Objednatel si vyhrazuyje mozZnost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkéni celek,

3. PODMINKY REALIZACE DiLA

3.1. Podminky realizace dila - obecné
a) Zhotovitel umisti ihned po podpisu této smlouvy na vhodném mist€ stavby oznameni o
provadéni praci s nazvem své firmy, jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace.
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b) Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni veSkerych obecné platnych pravnich a

c)
d)

g)

h)

b))

k)

3.2.

b)

jinych predpisi, zejména predpisi o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi piil praci,
piedpisil o ochrané zdravi aj.

Zhotovitel je povinen pii své &innosti minimalizovat negativni dopady stavebni
¢innosti na okoli.

Bouraci prace nemiZe zhotovitel provadét pred 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech
pracovniho klidu a dnech volna.

Zhotovitel si zajisti viastni méfeni odebrané vody a elektfiny. Zhotovitel se zavazuje
uhradit veskera média, tj. el. energii, vodu, teplo, spotfebovana po dobu realizace dila
zhotovitelem. Zhotovitel hradi spotfebovand média objednateli, uzivateli (ndjemci),
piimo dodavatelim (podle charakteru stavby).

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni praci, v dobé provadéni praci, pfitomnost
odpovédné osoby FHdici prabéh praci (napf. stavbyvedouci, mistr).

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik, ve kterém bude evidovat veskeré
provedené prace tak, aby povéfeni zastupci objednatele mohli fadné proveéfit kvalitu a
rozsah provadénych praci. Do deniku budou zapisovany skutecnosti rozhodné pro
plnéni smlouvy a skutenosti, které maji vyznam pro prib&éh vystavby. Povinnost
zhotovitele vést stavebni denik konéi fadnym odevzdéanim a pfevzetim dila. Zhotovitel
zajisti, aby po celou dobu provadéni praci, byl na pracovisti dostupny stavebni denik.
Pravidelné kontrolni dny (schiizka zastupce objednatele, technického dozoru investora
a zastupce zhotovitele, piip. daldich osob) se budou konat vidy Ix v tydnu.
Vyhotovené zapisy z kontrolnich dnt budou nedilnou soucasti stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré technologické postupy a pokyny zistupce
objednatele nebo technického dozoru investora.

Kontrolu konstrukei, které budou dal$im postupem zakryty, provede technicky dozor
investora a odsouhlasi mozné zakryti pisemné do stavebniho deniku. Bez tohoto
souhlasu neni moZné v praci pokracovat.

Objednatel je opravnén vyslat povéfenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to
kdykoli v priibéhu provadéni dila zhotovitelem.

Podminky realizace dila - osobni
Objednatel pozaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnanct,
subdodavateld a dalSich reprezentantG firmy. Uvedené osoby maji zakazano rovnéz
koufit v prostorach rekonstruovanych objektd a v jejich bezprostfedni blizkosti
(zejména v arealech skol, pred vchody dom atd.).
Zhotovitel je povinen provadét prace, které budou predmétem smlouvy svymi
zaméstnanct. Pokud bude pii plnéni zakazky provadét &innosti prostfednictvim
subdodavateld, zodpovida za plnéni véetné€ odpovédnosti za §kody, solidarné s timto
subdodavatelem.
Slozeni realiza¢niho tymu zhotovitele:
1 osoba — vedouci tymu - tato osoba musi spiflovat nasledujici:

o vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i1 pismem

o uplné vysokoskolské nebo stredoskolské (s maturitou) vzdélani

O praxi v oblasti predmétu dila minimalné 3 roky

o zkudenosti s realizaci miniméalné 3 staveb obdobného charakteru jako je

pfedmét této smlouvy

V pfipadé, Zze dojde ke zméné realizaéniho tymu v osobach vyZzadovanych
objednatelem jako soucast prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této
skute€nosti pisemné informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze novy ¢len
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3.3.

34.

b)
<)

d)

2

h)

realizatniho tymu bude mit stejnou kvalifikaci, jako ¢len pvodni, kterého navrhi
v ramci vybérového Fizeni.

V pfipadg, ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vyse uvedené osoby, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu za kazdy zjistény p¥ipad porugeni.
Dojde-1i k poruSeni tohoto ustanoveni opakované, bude to povaZzoviano za hrubé
porudeni smlouvy se viemi dusledky z toho vyplyvajicimi.

Podminky realizace dila — inZenyrski ¢innost

Zhotovitel se zavazuje vramci realizace dila a nabidnuté ceny zajistit vekerou
inZenyrskou a projektovou ¢innost nutnou k realizaci kompletniho funkéniho dila,
veSkeré piipravné prace. souvisejici priizkumy, podrobné zaméieni dotéenych &asti
objektu, zpracovani nutnych realizatnich a dilenskych vykresl, zpracovani
technologickych postupd montaznich praci a ostatnich potiebnych detaild,
vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila veetné viech profesi,
kompletni dokladovou &ast ve tfech vyhotovenich, zajisténi podkladi pro predavaci
fizeni dokoncené stavby a soudinnost pii pieddvacim Fizeni.

Podminky realizace dila — zaFizeni staveni’§té a uklid

Zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukon&eni praci jeho likvidaci na
vlastni ndklady.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti a v jeho okoli zachovavat €istotu a pofadek.
Objednatel poZaduje pro svisly transport suti a dalitho materidlu pouziti bezprainé
technologie, stavebni sut” bude pribéZné likvidovana. _
Zhotovitel bude provadét pravidelny denni (klid spole¢nych prostor domii a v bytech,
kde je pravé provadéna oprava nebo vyména.

Dochézi-li v ramei predmétu plnéni k opravé &i rekonstrukei stiesni krytiny, fasady a
klempifskych prvki, je zhotovitel povinen zajistit stfeini a obvodovy plast pied
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajisti nebo zajisti
nedostate¢né ¢i vrozporu sdohodou zastupce objednatele, nemGZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zplisobi. V tomto pfipadé se nejedna o vy3s
moc a zhotovitel pIné odpovida za veskerou &kodu, vicendklady na vysouseci techniku
a piipadné zdrZeni realizace dila v¢&. disledku prodlouZeni doby realizace dila
s vazbou na smluvni pokuty.

Bude-li tfeba, zajisti zhotovitel na svij ndklad ochranu veskerého ponechaného
interiérového vybaveni véetn& podlahovych krytin pred poskozenim. V p¥padé vzniku
Skody nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni.

Po ukongeni praci bude proveden zaveredny <&isty tkHd (zameteni, vysati
primysiovym vysavatem, vyt¥eni, myti oken apod.).

Po ukoneni praci je nutno provést generalni klid dotcenych spole¢nych prostor a
venkovnich ploch objektu.

Zhotovitel je povinen zahajit uklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrzeni povinnosti provadéni dklidu. V piipadé, Ze zhotovitel
nezahdji ve vyse stanovené 1hité uklidové prace, bude objednatelem objednana externi
tiklidova firma, ktera na naklady zhotovitele provede uklid stavenité a jeho okoli
dotéencho stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zakladé datiového dokladu vystaveného
objednatelem se splatnosti 14 dnil od jeho doruéeni.
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1} Zhotovitel vyklidi staveni$té do 14 dnti po podpisu protokolu o predani a pievzeti dila
a vyklizené pisemné piedd objednateli. Pro piipad poruseni tohoto ustanoveni je
smluvné stanovena pokuta.

3.5. Podminky realizace dila — vzorky
a) Bude-li tfeba s ohledem na pfedmét plnéni dila, budou dilenska dokumentace a vzorky
materialt ped zahajenim praci pfedloZeny k odsouhlaseni objednateli (investorovi).
b) Bude-li tieba s ohledem na pfedmét plnéni dila, je zhotovitel pfed zahdjenim montaze
technologického vybaveni povinen piedlozit objednateli a jeho odbomému zastupci
soupis nového vybaveni véetné podrobnych technickych listd k posouzeni a
odsouhlaseni,

4. DOBA REALIZACE DILA

Termin zahajeni

. s . | dnem pfedani a pfevzeti staveni§té
realizace dila, tj. praci

nejpozdéji do 7 kalendaimich dnt od predani uzaviené
smlouvy o dilo opatiené parafou piisluiného odboru
objednatele a dolozkou ovéfeni spravnosti dle § 43 zakona &.
13172000 Sb., o hlavnim mésté Praze

Termin piredani a
prevzeti stavenisté
objednatelem zhotoviteli

Do 5 kalendatnich dnli
Termin dokondéeni praci | od predani a pifevzeti stavenisté
do predéni a pfevzeti hotového dila objednatelem

4.1. Za celkovou dobu realizace dila se povazuje pocet kalendainich dnii od pfedani
staveni§t€ do ukonfeni a predani dokon¢eného dila objednateli v souladu s uzavienou
smlouvu o dilo a vrozsahu zaddvaci dokumentace pfi dodrZeni viech technologickych
postupi.

4.2.  Smiuvni strany se dohodly, Ze stavenité bude piedano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. Pisemny protokol musi
obsahovat minimainé specifikaci dila, ke kterému se vztahuje, datum piedani a pfevzeti,
podpisy oprévnénych zastupcti obou smluvnich stran.

4.3. Objednatel si vyhrazuje moznost posunout termin zahajeni, respektive dokonceni dila
(pti zachovani nabidnuté doby realizace) s ohledem na své provozni a organizacni potieby.
Zhotovitehi z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uétovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navyseni cen ¢i nahrad $kod.

4.4. Prace budou realizovany dle harmonogramu priib¢hu praci, ktery akceptuje termin
pinéni dle této smlouvy, plan organizace vystavby a dodrZeni viech technologickych lhut
potfebnych pro fadné pinéni dila. Harmonogram pribéhu praci a pldn organizace vystavby byl
zhotovitelem pfedan v ramci verejné zakazky.
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4.5.  Termin dokon&eni praci se prodluzuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provadét
pfedmétné price dle této smlouvy o dilo, a to zdavedu ,vy3si moci®, neposkytnuti
soucinnosti objednatele a pozdniho predéni staveniste. Diivod posunuti terminu dokoneni
praci musi byt zapsin ve stavebnim deniku a podepsan odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran.

4.6, Pro Gcely této smlouvy ,,vy38i moc* znamend udalost, ktera je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doglo bez
Jeitho zavingni, pokud nebyla zpiisobena jeji chybou ¢&i nedbalosti. Takovymi udalostmi se
rozumi zejména valky a revoluce, piirodni katastrofy, epidemie, karanténni omezeni. Jestlize
vznikne stav vy33i moci na stran zhotovitele, zhotovitel bez zbytetného odkladu uvédomi
objednatele pisemné o takovych podminkach a jejich pfi¢in€. Pokud neni jinak stanoveno
pisemné objednatelem, bude zhotovitel pokradovat v realizaci svych zavazkl vyplyvajicich ze
smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepsich moZnosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prostfedky pro realizaci té Gasti pInéni, kde brani vy$§i moc. Pokud by podminky vy$§i moci
trvaly déle nez 90 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.7.  Termin dokonéeni praci je smluvnim pinénim zhotovitele ve vazb& na smiuvni pokuty.

5. CENA ZA ZHOTOVENI DILA |

5.1.  Cena za zhotoveni dila &ini bez DPH 585.447,95 K¢
Rezim pFenesené dafiové povinnosti - DPH piiznava objednatel.

DPH je stanovena orienta¢né a bude fakturovana dle piislusnych pfedpisii platnych v den
zdanitelného pinéni.

5.2.  Cena za zhotoveni dila je specifikovdna v ocengném vykazu vymér zhotovitele, ktery
pfedlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakazku a ktery je
ob&ma smluvnim strandm znamy a je pro n& zavazny.

5.3.  Zhotovitel prohladuje, Ze cena za zhotoveni dila 2 cena jeho jednotlivych ¢&asti
obsahuje:
a) veSker¢ prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovéni, provoz
a demontaZ zafizeni staveni¥té a jiné naklady nezbytné pro fadné, uplné a odborné
provedeni dila a jeho jednotlivych ¢asti
b) pfedpokladané zvy3eni ceny v zavislosti na éase pinéni této smlouvy o dilo
i pfedpokladany vyvoj cen vstupnich ndkladi po celou dobu vystavby v terminu
ureném touto smlouvou o dilo
¢) zpracovani dilenské vyrobni dokumentace, veskerou inZenyrskou ¢innost nutnou
k realizaci dila, zajisténi podkladii pro pieddvaci Fizeni stavby, pfipadné dopracovani
realizatni dokumentace a vykrest ostatnich potiebnych detailt, zpracovani dilenskych
vykrest, zpracovéni technologickych postupti monté¥nich praci a ostatnich potiebnych
detaill apod., vypracovani projektové dokumentace skutedného provedeni dila vletné
viech profesi, prabézny hruby a zavéredny isty uklid.

5.4.  Cena za zhotoveni dila uvedena v tomto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse pfipustnou
anelze ji prekrocit. Cenu dila je moZné ménit pouze, pousije-li zhotovitel technické &
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konstrukéni feSeni nebo jiné materialy se srovnatelnymi technickymi parametry, které budou
mit za nasledek sniZeni nakladh phi zachovani sjednané kvality dila a termind plnéni.
Zhotovitel je povinen tuto skute¢nost oznamit objednateli a po vzdjemné dohodé odedist tuto
usporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouve.

55. Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovdna v rozsahu skute¢né
provedenych praci, maximainé viak do vyse Castky uvedené vtomto ¢&lanku smiouvy.
Zhotovitel nemiZe Zadat zménu ceny proto, Ze si dilo vyzadalo usili nebo jiné néklady, neZ
bylo piedpokladano.

5.6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni feSeni ¢i jiné dsporné opatfeni vedouci
prokazatelné ke sniZeni ceny, je zhotovitel povinen tyto tspory zapracovat a odecist od
celkové ceny dohodnuté v této smlouve.

5.7. PouZije-li zhotovitel technické & konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se
srovnatelnymi technickymi parametry, které budou mit za nasledek sniZzeni nakladd pfi
zachovani sjednané kvality dila a termind plnéni, je zhotovitel povinen tuto skuteCnost
oznamit objednateli a po vzajemné dohodé odetist tuto usporu (ménéprace) od celkove ceny
dohodnuté v této smlouve.

5.8.  V piipadg, Ze v prib&hu realizace dila dojde k nutnosti provést prace svym rozsahem
pfevy$ujici pfedmét smlouvy (zadavaci projektovou dokumentaci a ocenény vykaz vymér)
aceny sjednané v této Clanku smlouvy, jejichZz provedeni bude nezbytné k fadnému a
dplnému provedeni dila (viceprace) a o kterych mél zhotovitel jakoZto odbornik védet nebo
moh! v&dét, zavazuje se zhotovitel k provedeni téchto vicepraci na vlastni niklady. Takto
provedené viceprace nebude zhotovitel opravnen fakturovat objednateli dle této smlouvy.

5.9. V piipadé, ze v prubéhu realizace dila dojde k potfebé vicepraci, musi byt tyto
pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu se
zdkonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Ceny vicepraci budou
tvoteny takto:
a) viceprice, které lze zatfidit do kalkulovanych poloZek obsaZenych v kalkulaci ceny za
zhotoveni dila budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zékladni ceny dila,
b) u vicepraci neobsazenych v kalkulaci ceny za zhotoveni dila bude provedena kalkulace
ceny vicepraci na zakladé ceniku URS platného v dobé provadéni téchto vicepraci,
piipadné dle cen obvyklych u daldich v ceniku neuvedenych &innosti.

5.10. Veskeré ceny dohodnuté v této smlouvé jsou ceny v korunich feskych. Cenu nelze
jakymkoliv zplisobem vézat na jinou ménu neZ korunu Ceskou. Stane-li se v mezidobi Ceska
republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dob& ucinnosti této smlouvy zavazné
stanoven koeficient pro pfepotet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK piepoteny do
EUR na zéklad¢ odpovidajiciho koeficientu sjednaného v mezinarodnich umluvach, kterymi
bude Ceska republika vézana, jakoZ i v souladu s ptipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni
pravni tipravou Ceské republiky.

| 6. PLATEBNI PODMINKY \

L |

6.1.  Objednatel neposkytne =zhotoviteli zalohu. Provedené prace a dodavky budou
fakturovany na zakladé skuteéné provedenych praci dil¢imi mési¢nimi danovymi doklady
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(dle odsouhlaseného soupisu t&chto praci - vykazu vymér, ktery bude soudasti dafiového
dokladu). Cena za zhotoveni dila bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a zbytek bude doplacen
podle podminek uvedenych nize.

6.2. Po t4dném prfedani a pievzeti dila bez zjevnych vad a nedodélki objednatelem
(pfipadné po podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v protokolu o predani
a pfevzeti dila) a po ukonceni zkuSebniho provozu v délce 6 mésicl od predani dokon&eného
dila bez vad a nedodélki vystavi zhotovitel fakturu na zbyvajicich 10 % ceny dila splatnou do
30 dnii po doruceni objednateli.

6.3. Vpripad¢, Ze zhotovitel provede dil¢i mésiéni fakturace pfesahujici v soudtu 90 %
ceny dila, je objednatel opravnén provést pozastavku &asti platby presahujici 90 % ceny dila
s tim, Ze pozastavka bude objednatelem uvolnéna a proplacena do 30 dni po piedani a
prevzeti pfedmétu plnéni bez zjevnych vad a nedodélki objednatelem (ptipadné po podepsani
zapisu o odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila) a po
ukon¢eni pfipadného zkuebniho provozu (bude-li objednatelem poZadovéan)

6.4.  Splatnost viech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnti od doruéeni objednateli.

6.5. 'V piipad¢, Ze price resp. dodavka podléha rezimu pteneseni dafiové povinnosti u
DPH, je zhotovitel povinen prokazatelné doru¢it dafiovy doklad objednateli nejpozdéji do
druh¢ho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum uskute&néni
zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim dokladu elektronicky ve formatu
pdf nebo jpg na adresu: rpergl@sneo.cz, pficemZ objednatel je povinen potvrdit piijeti
takového dokladu). V opatném pfipadé zhotovitel bere na védomi a odpovidé objednateli za
piipadné Skody vzniklé z divodu pozdniho pfiznani dané.

6.6. Danové doklady musi obsahovat G&etni a dafiové ndleZitosti v souladu se zakonem o
Uletnictvi (€. 563/1991 Sb.) a dani z p¥idané hodnoty v plainém znéni (&. 235/2004 Sb.). V
pfipad¢, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat viechny naleZitosti, objednatel je opravnén
vratit jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vraceném datiovém dokladu musi vyznagit diivod vraceni.
V takovém piipadé se pierudi plynuti lhity splatnosti a nova lhiita splatnosti zagne plynout
dorufenim opraveného dafiového dokladu objednateli.

6.7.  Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zatazeni prace dle klasifikace CSU
CZ - CPA. Bez tohoto zafazeni nemiize byt dafiovy doklad proplacen.

6.8. Kazda dilci faktura bude obsahovat rekapitulaci viech predchozich faktur, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vy&isleny zhstatek do splnéni
zakézky.

6.9.  Vsechny faktury budou zasflany nebo dorudeny na vyse uvedenou adresu provozovny
zastupce objednatele.

7. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

7.1, Odpovédnost za $kodu na zhotovované dile nese zhotovitel, a to ode dne pfedani a
pfevzeti staveni$té do dne pfedani a prevzeti hotového dila objednateli. Dojde-li v diisledku
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¢innosti zhotovitele nebo prostiednictvim tietich osob, které ke své Cinnosti pouzil, k
Jjakékoliv skodé, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.

7.2, Zhotovitel odpovida za Skody a jiné ujmy zplsobené pii realizaci dila svoji ¢innosti
nebo prostfednictvim tfetich osob, které ke své innosti pouZil, nejen vii¢i objednateli, ale
také via¢i tietim osobam. V piipadé jakéhokoli narudeni nebo poskozeni majetku je zhotovitel
povinen bez zbyteCného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
finanéné nahradit.

7.3.  Zhotovitel je pro pfipad zpisobeni Skody ¢i jiné ujmy zpusobné jeho cinnosti
v pribéhu realizace dila pojidtén u Allianz pojistovny a.s. se sidlem Ke Stvanici 656/3,
186 00 Praha 8 na pojistnou &astku ve vysi 5.000.000,00 K¢.

7.4. Pojistna smlouva umoziujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude pieddna objednateli nejpozdéji v den
podpisu této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nemtize byt tato
smlouva uzaviena.

7.5. Zhotovitel se zavazuje udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zaruéni lhiity podle této smlouvy.

7.6. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel
povinen informovat o této skute¢nosti objednatele, a to do 30 dnd od dne, kdy ke zméné
doslo.

7.7.  Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku tykajici se pojistné smlouvy,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zpiisobenou $kodu a jinou Gymu v penézich
objednateli nebo teti osobg.

8. PREDANI A PREVZETI DiLA

8.1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukoncenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imZ se rozumi je upiné zhotoveni a pfedani objednateli bez vad a nedodélki

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti fadné dokonéenych stavebnich praci pisemné
negjméné 10 dni pfed navrzenym terminem piedani a pfevzeti stavebnich praci. Objednatel
navrZeny termin pfedani a prevzeti stavebnich praci zhotoviteli potvrdi nebo mu oznami jiny
termin pfedéni a pfevzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 10 dndl od zhotovitelem navrzeného
terminu pfedani a pfevzeti stavebnich praci.

8.3. Pied pievzetim plnéni objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli
provedeni kontroly vSech ¢&asti plnéni bez jakychkoliv piekdzek a ve vécném a Casovém
rozsahu, ktery uréi objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly vech ¢asti pinéni aktivné
zicastnit a v prubéhu kontroly pfijimat takové opatfeni, kterd umoZni kontrolu dokoncit.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu pinéni pferusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana &ast
plnéni neni zcela dokon¢ena nebo jeji kontrolu nelze provést.

8.4. Pfed pfevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti plnéni bez jakychkoliv prekazek a ve vécném a Casovém rozsahu,
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ktery ur¢i objednatel, zejména kontrolu systému zabezpeCujicich vnitini pohodu v dokon&ené
stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného vétrani a klimatizace, méfeni a
regulace, silnoproudé elektroinstalace, viech systémi slaboproudé elektroinstalace apod.).
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce viech ¢asti plnéni aktivné zugastnit a v prib&hu
kontroly pfijimat takové opatfeni, kterd umoZni kontrolu dokongit. Objednatel je opravnén
kdykoliv kontrolu plnéni funkce jednotlivych &asti pln&ni pferusit, pokud zjisti, Ze
kontrolovana ¢ast plnéni neni zcela dokon&ena vietné viech vazeb na ostatni ¢lanku plnéni
nebo jeji kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim pfedstihu pfed
zahdjenim kontroly funkce jednotlivych Easti plnéni pfedat objednateli uplné podklady
obsahujici udaje o viech funkcich takové ¢lanku pinéni, o vSech vazbach do jinych &asti
plnéni, o prvotnim nastaveni viech funkci a vazeb a o zptisobu jejich ovladani.

8.5. Dilo je pfedano a prevzato pisemnym Protokolem o pfedani a prevzeti dila
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

8.6.  Objednatel dilo neni povinen pfevzit v pfipadé, Ze na ném budou v dobé pfevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici fadnému a bezpeénému uzivani dila. Pfipadné drobné
vady a nedodélky mohou byt uvedeny v Protokolu o pfedani a pfevzeti dila s dohodnutymi
terminy jejich odstranéni.

8.7. Zhotovitel je povinen pfi pfedavacim a piejimacim fizeni pfedat dokladovou &ast ve
trojim vyhotoveni, ato zejména atesty, certifikaty, navody k pouziti, revize, zkousky,
prohladeni a ostatni souvisejici doklady tykajici se pfedméiného dila, v¢. dokumentace
skuteCného provedeni ve tfech vyhotovenich.

8.8.  Protokol o predini a prevzeti dila bude obsahovat zejména:

- datum pfeddni a pfevzeti,

- jméno a pfijmeni pfejimaciho a ptedavaciho,

- popis pfedavaného dila,

- soupis dokladi predloZenych pii piejimce a pfeddvanych objednateli,
- - piipadné nedodélky, véetné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni,
- prohlaSeni o pfevzeti a pfedani dila,

- - vlastnoruéni podpisy pfedavajiciho a pfejimaciho,

- originaly stavebnich deniki,

- atesty pouZitych vyrobkil a materiala,

- - dokumentaci skuteéného provedeni.

t

8.9.  Zhotovitel nese nebezpeci $kody na predmétu plnéni az do okamziku fadného piedani
a pfevzeti dila objednatelem. Podpisem protokolu o pfedani a prevzeti prechazi nebezpeci
$kody na pfedmétu na objednatele.

9. ZARUCNI DOBA

9.1. Zhotovitel poskytuje na predané a prevzaté dilo zaruku v délce 60 mésicl na stavebni
prace a 24 mésic na technologické vybaveni. Zaruéni doba po¢ind béZet dnem podpisu
Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

9.2, Zhotovitel timto garantuje, Ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou v této
casti smlouvy vlastnosti stanovené touto smiouvou a zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce

VR 4-2015 SOD-GTBC -11-



nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalsimi predpisy vztahujicimi se na jednotlivé
¢lanku dila, ptipadné viastnosti obvykié.

9.3. Odstranéni vad a nedodélki zji§ténych pfi pfejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji
do 14 dnid po zapsani vad a nedodélkit do protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebude-li
zastupct obou smluvnich stran pismené domluveno jinak. Smluvni strany se dohodly, zZe
pokud zhotovitel uvedeny zdvazek nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni pokutu.
Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky zjisténé pii pfejimce dila ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povéfit jejich odstranénim tfeti stranu.
Néklady na odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pii prejimce dila nese zhotovitel. S timto
vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svijj souhlas.

94. Vady dila v zaruéni 1hité uplatni objednatel vadi zhotoviteli neprodiené po jejich
zjisténi, ato pisemnou vyzvou dorudenou zhotoviteli na adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele: odpovédna
osoba za fefeni reklamaci Miroslav Urbanek, tel.: 731 410 000, e-mail: urbanek@gtbc.cz.
V piipadé¢ zmény e-mailové adresy urené pro pfijem vyzvy (reklamace) od objednatele,
nebo zmény osoby zodpovédné za fefeni reklamaci je zhotovitel povinen v pfedstihu o této
skute¢nosti objednatele informovat.

9.5. 'V pripadé reklamace vady bréanici provozu, nebo vady omezujici provoz v dob€ zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen zdvadu odstranit nejpozdéji do 24 hodin od oznameni
zavady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak (lze vyuZit e-
mail). Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma
objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav v uvedené lhité
neodstrani, je objednate]l opravnén povéfit odstranénim vady tieti stranu. Naklady na
odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel svilj souhlas.

9.6. V piipadé reklamace vady, ktera nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dnt od doruceni
oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno jinak.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zadvazek nedodrzi, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti stranu.
Néklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel svilj souhlas.

9.7. V pripadé, ze bude v prib&hu zaruéni doby vadou dila zplisobena $koda ¢i jind Gjma
objednateli nebo tfeti osobé, nahlasi zhotovitel neprodleng pojistnou udalost své pojistovné a
zajisti odSkodnéni objednatele nebo t¥eti osoby.

9.8. Vada dle této smlouvy je povaZzovana za odstranénou dnem podpisu Protokolu o
odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

- datum pfedani a pievzeti,

- jméno a pfijmeni prejimaciho a pfeddvaciho,

- specifikaci odstranéné vady,

- prohlaseni o pfevzeti a pfedani dila.
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i 10. SMLUVNI POKUTY

10.1. Za nespinéni dohodnutého terminu dokonéeni praci dle ¢lanku 4. této smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

10.2. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodéltkt zjisténych pfi pfejimce
dila dle ¢lanku 9. bodu 9.3.,vad brénicich provozu (havarijni stav) dle bodu 9.5. &i jinych vad
dle bodu 9.6. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K< za
kazdy zapotaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

10.3. Pro ptipad poruSeni podminek realizace dila dle &lanku 3. této smlouvy se stanovi
smluvni pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a den prodleni. Vyjimku tvofi poruSeni
povinnosti dle bodu 3.2., kdy pro poruseni ustanoveni o sloZeni realiza¢niho tymu se stanovi
smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kaZdy zjistény ptipad. V piipadé, Ze bude opakované dochazet
k porusovani podminek realizace dila, miZe to byt povaZovano za divod pro odstoupeni od
smlouvy.

10.4. Pro phipad poru$eni informacni povinnosti podle élanku 12.bodu 12.3. se stanovi
smluvni pokuta ve vy§i 1.000,-K¢& za kazdy den prodleni.

10.5. Zhotovitel uhradi objednateli skody &i jiné ujmy, kieré prokazatelné zplsobi
objednateli nebo tfeti osob& pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pficemZ objednatel ma pravo
na nahradu §kody ¢&i jiné Gjmy 1 pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipadé, kdy nahrada
skody ¢&i jiné Gjmy nepfesahne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli prokazatelng zpiisobil
objednatel, hradi objednatel.

10.6. Pro ptipad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vii¢i objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.7. Objednatel je opravnén jednostranné zapoéist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

10.8. Objednate! je opravnén jednostranng zapolist jakoukoliv svou pohledavku za
provedeni uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici
ze smiouvy o dilo.

10.9. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy. Smluvni
pokuta je splatna do 30 dnil po dorudeni oznameni o uplatnéni prdva na smiuvni pokutu.
Oznameni o uloZeni smluvni pokuty musi vZdy obsahovat popis a ¢asové urCeni udalosti,
ktera v souladu s touto smlouvou zaklada pravo uctovat smluvni pokutu.

10.10. Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody.

] 11. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy
dfivodem pro odstoupeni od smilouvy, bude povaZovano, jestlize zhotovitel provadi dilo v
rozporu s platnymi prévnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZenymi mu touto
smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjadfenym poruSenim, ale i poruSenim dalSich
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povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zakladé pisemného upozormnéni
napravu ani v piiméfené 1haté poskytnuté mu k tomu objednatelem.

11.2. Objednatel je oprdvnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahdjeno insolvenéni Fizeni, jehoZ predmétem bude tpadek nebo hrozici tpadek zhotovitele.

11.3.  Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se uéinnym
dnem jeho doru¢eni druhé ze smluvnich stran.

11.4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji viechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu 3kody vzniklé porusenim
smlouvy, narokd na smluvni pokuty a zaru¢ni lhiity na dosud provedenou &ast dila a jinych
narokd, které podle této smiouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukondeni
smlouvy.

11.5. Vzijemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smliouvy
se vypofadaji vzdjemnym zapod¢tem, pfi¢emz tento zapocet provede objednatel.

11.6. V pfipadé odstoupeni od smiouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu G¢innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokonéeného dila, kiery popiSe stav
nedokonCeneho dila a vzdjemné néroky smluvnich stran. Do doby vyéisleni opravnénych
ndrokd smluvnich stran ado doby dohody o vzdjemném vyrovnani téchto narokd, je
objednatel opravnén pozastavit vedkeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. ZAVERECNA USTANOVENI

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mistné pfislusnym soudem pro feSeni pfipadnych spori
z této smlouvy bude soud misté pfisiusny dle mista sidla objednatele.

12.2. Neni-li ve smlouveé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi pravnimi pfedpisy,
zejmeéna ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., obéansky zékonik, v platném
znéni.

12.3. Zhotovitel je povinen neprodlend (nejpozdéji do 7 dnli od okamziku, kdy se o dale
uvedené skute¢nosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze s nim bude zahajeno insolvenéni
fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zphsobech jeho fedeni, v platném znéni, jehoz
predmétem bude upadek nebo hrozici padek zhotovitele.

12.4. Tato smlouva mlZe byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky,
odsouhlasenymi ob&éma smluvnimi stranami. Smluvni strany dale timto prohladuji, Ze
neexistuje zadné Gstni ujednani, smlouva ¢&i fizeni nékteré smluvni strany, které by nepfiznivé
ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle této smlouvy. Zarovefi potvrzuji svym
podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a pravné
vymahatelné.

12.5. Dorutovani smluvnim strandm se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu

uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfip. doporuc¢enou postou na adresu uvedenou v zéhlavi,
neni-li v této smlouvé uvedeno vyslovné jinak.
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12.6. Stane-li se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, nel¢innym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotCena. Smluvni
strany se zavazuji, e v takovém pfipadé toto neplatné, netufinné nebo nevymahatelné
ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym obsahem a G¢elem takovému neplatnému,
neudinnému nebo nevymahateinému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

12.7. Tato smlouva je zhotovena v 5 vyhotovenich se stejnou pravni silou, znichZ 3
vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 obdrzi zhotovitel.

12.8. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, ze Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti
osoby poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni, a souhlasi se zafazenim této smlouvy do vefejné pfistupné
elektronické databaze smluv vedené Méstskou &asti Praha 6 s tim, aby veSkeré informace v
této smlouvé obsaZené, s vyjimkou osobnich udaji, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud
si je vyzadaji. Protistrana téz prohlaSuje, Ze nic z obsahu této smlouvy nepovazuje za
obchodni tajemstvi.

12.9. Smluvni strany prohladuji, ze tuto smlouvu pfecetly a s jejim obsahem souhlasi, coz
stvrzuji svymi podpisy.

12.10. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

V Prazedne 97 -pg- 20% V Praze dne 17 -06- 20%

SNEQD, a.s. (1%
& Nad Aleji 1876:2 162 (0 Praba 6
o 1027114112, DIC: CZ27114112
f ;o 1 spisova znatka: B 9085
F vecend u rejstiikovéno soudu v Praze

a zhotovitele :
Miroslav Urbdnek
jednatel

GTBC CZs.10.

Prautilova 260677, 155 00 Praha 8
1&0: 242 10 510

o cz24240510 @ ——

mistopfedseda pfedstavenstva SNEO, a.s.
Ing. Petr Machéacek
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