

Smlouva o dílo č. VZ/5/2013

dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku
uzavřená mezi

OBJEDNATELEM:

SNEO, a.s.
se sídlem: Na Dračkách 405/49, 162 05 Praha 6
provozovna: Nad Alejí 1876/2, 162 05 Praha 6
jednatel: Ing. Janem Bosákem, předsedou představenstva
Ing. Bohumilem Machem, členem představenstva
IČ: 27114112
DIČ: CZ27114112
společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM: KAS IK, s.r.o.

se sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 – Staré Město
zastoupena Jiřím Langem
IČ: 49824074
DIČ: CZ 49824074
Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 32346
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 243202811/0300

ČÁST I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku VZ/5/2013, kterou se zavazuje zhotovitel k provedení díla uvedeného v Části II. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

ČÁST II.

Předmět smlouvy

1. **Předmětem smlouvy** je závazek zhotovitele provést pro objednatele v níže uvedeném rozsahu následující dílo:

Odstranění staveb – DEMOLICE, I. etapa, objekt SO – 06 č. parc. 2057/17 a objekt SO – 09 č. parc. 2057/22 a přemístění plynové kotelny, areál SNEO Na Dračkách 405/49, Praha 6

2. **Dílo bude provedeno v rozsahu**

a) Rozsah požadovaných prací pro demolice, technologie i použití materiálů je dán projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele zpracovanou firmou BÍLEK ASSOCIATES ,spol. s r.o., České družiny 1948/17, Praha 6 – Dejvice

- b) Rozsah požadovaných prací pro přemístění plynové kotelny, technologie i použití materiálů je dán projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele zpracovanou firmou D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Sokolovská 45/16, Praha 8 – Karlín
- c) **Realizace demolice**
Odstranění staveb z důvodů nové výstavby bytových domů, část stávajícího areálu není využívána. Vzniklé odpady budou likvidovány ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a rozděleny dle vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.

Objekt SO-06 č. parc. 2057/17 – jedná se o skladovou budovu s kotelnou postavenou v letech 1960 - 1965. Budova skladu je třípodlažní, kotelna jednopodlažní. Přízemí objektu skladu je přístupné přes rampu širokou 3,0m. Pro dopravu materiálu jsou ve skladu dva nákladní výtahy nosnosti 32,0 kN.

Skladová budova je založena na železobetonových pasech, které leží na štěrkopískovém polštáři 30cm. Základové pasy pod obvodovým pláštěm jsou montované uložené na monolitických pasech, které byly z důvodů posunu v základové spáře, staticky zabezpečeny nízkoprofilovými pilotami. Na základové konstrukce byl s ohledem na agresivitu prostředí použit struskoportlandský cement.

Nosná konstrukce objektu je provedena z těžkého skeletu ZIPP Stavoinrustia Bratislava pro zatížení 20,0 kN/m. Jedná se o tyčový systém pro velká zatížení se styky průvlaků na konzolách ve středním traktu. Sloupy rozměru 50x60cm s modulovým systémem 6,0 x 6,0m. Stropní konstrukce z železobetonových kazetových panelů /pí/ v=40cm zn. SP1-2000 v běžných podlažích a SP1-1000 na střeše.

Obvodový plášť 1. podlaží je vyzděn z plynosilikátových tvárníc nebo cihel CDM a je zasazen mezi sloupy. Plášť 2. a 3. podlaží je montovaný z plynosilikátových panelů osazených na obvodové nosné prvky a přikotvený ke sloupům.

Vnitřní příčky a dělící stěny jsou provedeny z cihel CDM, schodiště jsou ocelová se stupni zalitými betonem.

Střešní plášť z živice, tepelná izolace provedena z pěnového polystyrénu a perlitbetonu.

Kotelna má půdorysný rozměr 12x18m, západní stěna je z větší části zasklena tzv. výfuková stěna.

Objekt SO-09 č. parc. 2057/22 – jedná se o předávací stanici plynu – plechový objekt osazený na betonové plato. Betonové plato je tvořeno deskou na terénu s obvodovými pasy. Kvalita betonu z C15/20.

Dodavatel zajistí:

Před zahájením demoličních prací je nutno veškeré sítě vyhledat, ověřit a sítě veřejných správců ochránit. Jedná se především o kanalizaci, sdělovací kabel PT a.s. v pozemku č. kat. 2108/1 2x silnoproudé připojení trafostanice a respektování světelného paprsku radiokomunikačního kabelu Telefonica O2./ viz příložené mapy správců sítí. Správcům sítí oznámit zahájení prací odstraňování staveb.

I. etapa bude provizorně oplocena, tak aby mohl provoz zbývající části areálu v prostoru zařazeném do II. etapy ještě pokračovat.

Vjezd na staveniště bude využit stávající, při jižní hranici na východní straně areálu. Dodavatel zajistí vyhotovení projektu dopravně inženýrských opatření a zajistí vydání dopravně inženýrského rozhodnutí.

Odstranění demolice objektu zahrnuje jak nadzemní část objektů, tak odstranění základových konstrukcí.

Přesun plynové kotelny bude proveden v předstihu, před demolicí objektů. Jelikož administrativní budova SO-01 zůstává v provozu, je nutno realizovat přepojení sítí v rámci víkendu.

Provedeno bude zejména:

- přesunutí plynové kotelny
- demolice konstrukcí ze železobetonu
- demolice základových pasů
- demolice prostého zdiva
- odstranění základových konstrukcí
- odpojení sítí včetně projednání se správci

3. Podmínky realizace

- a) Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
- b) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (BOZP).
- c) Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy v místě stavby oznámení o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného pracovníka a termínem realizace akce.
- d) Zhotovitel je povinen dodržovat ve smyslu ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Bourací práce nelze provádět před 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech volna.
- e) Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li potřeba).
- f) Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny - stavební odběr projedná s PRE, a.s.
- g) Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů firmy.
- h) Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid prostoru dotčeného stavební činností. Za nedodržení této povinnosti je smluvně stanovena pokuta.
- i) Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta.
- j) Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací, byl na pracovišti dostupný stavební deník. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta.
- k) Zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci na vlastní náklady.
- l) Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek.
- m) Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla a vyklizené písemně předá zadavateli. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta.
- n) Zadavatel požaduje pro svislý transport sutí a dalšího materiálu použít bezprašnou technologii, stavební suť bude průběžně likvidována.
- o) Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o odstranění stavby č.j. MCP6046196/2011 ze dne 14.06.2011, územního rozhodnutí, stavebního povolení a ostatních organizací vyjadřujících se k PD, splnit veškeré požadavky obsažené v rozhodnutí o odstranění stavby č.j. MCP6046196/2011 ze dne 14.06.2011, územním rozhodnutí, stavebním povolení a ve vyjádřeních dotčených orgánů oslovených v rámci řízení o odstranění stavby, územního a stavebního řízení.
- p) V případě vzniku škody při realizaci díla nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění.
- q) Zhotovitel se zavazuje v rámci nabídnuté ceny zajistit veškerou inženýrskou a projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, veškeré přípravné práce, související průzkumy, podrobné zaměření dotčených částí objektu, zpracování nutných realizačních a dílenských výkresů, zpracování technologických postupů montáží prací a ostatních potřebných detailů, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech profesí,

kompletní dokladovou část ve dvou vyhotoveních, zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené demolice, součinnost při provedení kontrolní prohlídky za účelem kontroly splnění podmínek, které vyplynuly při řízení o odstranění stavby a z vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení.

- r) Po ukončení prací je nutno provést generální úklid ploch dotčených stavební činností a okolních venkovních ploch.
- s) Zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění zadavatelem o nedodržení povinnosti provádění průběžného denního úklidu staveniště a jeho okolí dotčeného stavbou. V případě, že zhotovitel nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude zadavatelem (zadavatelem) objednána externí úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí dotčeného stavbou (platí pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený úklid je povinen uhradit zhotovitel.
- t) Zhotovitel dříve před zahájením demolice projedná se správcem sítí způsob odpojení stavby od inženýrských sítí a elektro, projedná způsob ochrany sítí nacházejících se v místě plnění díla a přepravní trasy pro odvážení sutě s příslušným silničním správním úřadem.
- u) Technologické dodávky a vzorky materiálů budou před zahájením prací předloženy k odsouhlasení objednateli. Zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy předložit objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy je možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele.
- v) Před zahájením prací provede zhotovitel v rámci své cenové nabídky podrobnou pasportizaci příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou včetně podrobné fotodokumentace.
- w) Veškerý materiál získaný ze stavby (z demolice) bude z pozemku odstraněn a uložen nezávadným způsobem. Zhotovitel je povinen doložit objednateli před dokončením díla písemné potvrzení o nezávadném uložení vybouraného materiálu včetně písemného potvrzení o nezávadné likvidaci (nezávadném uložení) veškerého vybouraného nebezpečného materiálu a odpadu.

ČÁST III. Doba plnění

Termín předání staveniště	Nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu SOD
Termín zahájení prací	07/2013 (dnem předání a převzetí staveniště)
Termín dokončení prací	do 34 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání hotového díla objednateli

1. Za celkovou dobu realizace díla v kalendářních dnech se považuje doba od předání staveniště zhotoviteli do předání dokončeného díla objednateli v souladu s touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli písemnou formou.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provádět předmětné práce dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci“, neposkytnutí součinnosti objednatele a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení prací musí být zapsán ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
5. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.

6. Práce budou realizovány dle harmonogramu průběhu prací, který akceptuje termín plnění dle části III. této smlouvy, plán organizace demolice a dodržení všech technologických lhůt potřebných pro řádné plnění díla. Harmonogram průběhu prací a organizace demolice byl zhotovitelem předán v rámci veřejné zakázky.
7. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
8. Zhotovitel je povinen při převjímacím řízení předat dokladovou část ve dvojím vyhotovení, a to zejména atesty, certifikáty, revize, zkoušky, prohlášení a ostatní související doklady týkající se předmětného díla, vč. dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních.
9. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla (při zachování nabídnuté doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

ČÁST IV. Cena za dílo

1. Cena plnění za rozsah dodávky uvedený v Části II. činí:

Cena celkem bez DPH	6.994.886,48 Kč
DPH 21 %	1.468.926,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	8.463.812,64 Kč

2. Cena díla je specifikována v cenové nabídce zhotovitele (oceněný výkaz výměr), kterou předložil zhotovitel objednateli v rámci veřejné zakázky.
3. DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.
4. Přenesená daňová povinnost – DPH přiznává objednatel.
5. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:
 - veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí a jsou v ní zahrnuty i případné náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele,
 - předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy o dílo i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu výstavby v termínu určeném touto smlouvou o dílo,
 - veškerou inženýrskou činnost nutnou k realizaci díla včetně zajištění povolení záboru veřejných ploch, zajištění podkladů pro kolaudační řízení stavby, součinnost při jednání se stavebním úřadem (Odbor výstavby ÚMČP6) o ukončení demolice I.etapy a obstarání písemného potvrzení stavebního úřadu (Odbor výstavby ÚMČP6) o ukončení demolice I.etapy, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ a dalších potřebných geometrických a geodetických zaměření, zajištění výkopových povolení, přeložek a vytyčení inženýrských sítí (včetně jednání s jejich správci), případné dopracování realizační dokumentace a výkresů ostatních potřebných detailů, zpracování dílenských výkresů, vypracování výkresů výztuže, zpracování technologických postupů montážních prací a ostatních potřebných detailů apod., vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech profesí a geodetického zaměření, průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid,

- součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
6. Smluvní cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v Části IV., bod 1.
 7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu (méněpráce) od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.
 8. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

ČÁST V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou fakturovány na základě skutečně provedených prací dílčími měsíčními daňovými doklady (dle odsouhlaseného soupisu těchto prací - výkazu výměr) do celkové výše 90 % smluvní ceny v plné výši. Zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno za podmínek v bodě 2 a 3 této části.
2. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, které budou specifikovány do protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn provést pozastávku platby poslední dílčí faktury s tím, že bude objednatelem uvolněna a proplacena do 30 dnů po podepsání zápisu o odstranění předmětných vad a nedodělků. Předmětné vady a nedodělky budou zhotovitelem odstraněny v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad a nedodělků objednatelem, obstarání písemného potvrzení stavebního úřadu (OVÚMČP6) o ukončení I. etapy demolice vě. nabytí právní moci a provedení topné zkoušky plynové kotelny s kladným výsledkem „bez závad“, vystaví zhotovitel fakturu na 10 % ceny díla splatnou do 30 dnů po doručení objednateli.
4. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
5. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH dle § 92 a, je dodavatel povinen prokazatelně doručit daňový doklad odběrateli nejpozději do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: rpergl@sneo.cz, přičemž odběratel je povinen potvrdit přijetí takového dokladu). V opačném případě dodavatel bere na vědomí a odpovídá odběrateli za případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně.
6. Faktury musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.).

7. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do splnění zakázky.
8. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na adresu provozovny objednatele.
9. Daňový doklad musí obsahovat údaje podle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
10. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen.

ČÁST VI. Finanční záruka

1. Zhotovitel se zavazuje složit nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek finanční záruku za dodržení smluvních podmínek s platností po celou dobu záruční lhůty ve výši 3 % z části „přesun plynové kotelny“ vč. DPH uvedené v části IV. této smlouvy.
2. Částka podle odst. 1 této Části musí být složena na bankovní účet objednatele:
 - KB, a.s.
 - č. účtu: 35-0961890217/0100
 - konstantní symbol: 558
 - variabilní symbol: 405
3. Finanční záruka zajišťuje řádné plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, přičemž právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy uchazeč neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Před uplatněním plnění oznámí objednatel jako oprávněný písemně uchazeči výši požadovaného plnění.
4. Zhotovitel je povinen doplnit odčerpanou částku na původní výši (tj. 3 % z části „přesun plynové kotelny“ vč. DPH uvedené v části IV. této smlouvy) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze strany objednatele. Pro případ nesplnění této povinnosti bude smluvně stanovena pokuta.
5. Záruka bude uvolněna objednatelem do 30-ti dnů od dne, kdy dojde k ukončení platné záruční doby.

ČÁST VII. Práva o povinnosti stran

1. Objednatel se zavazuje řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Při své činnosti se bude řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami.
3. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti o ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolí.

ČÁST VIII. Záruční doba

1. **Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na technologické vybavení. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.**
2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v odstavci 1 vlastností stanovené touto smlouvou a jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na jednotlivé části díla, případně vlastností obvyklé.
3. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při převímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 14 dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši dle bodu 2., části IX. této smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při převímce díla ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při převímce díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.
4. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně využít e-mailovou adresu zhotovitele kasik@kasiksro.cz, která je určena pro příjem výzvy (reklamací) od objednatele. Za řešení reklamací odpovídá za zhotovitele Markéta Šeranová, tel.: 775 595 680, e-mail: kasik@kasiksro.cz. V případě změny e-mailové adresy určené pro příjem výzvy (reklamací) od objednatele, nebo změny osoby zodpovědné za řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat.
5. V případě reklamace vady bránící provozu (havarijní stav) v době záruky objednavatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 24 hodin od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši dle bodu 3., části IX. této smlouvy. Pokud zhotovitel havarijní stav v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.
6. V případě reklamace vady v době záruky objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od oznámení závady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši dle bodu 4., části IX. této smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.
7. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění třetí osoby.
8. **Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat alespoň:**
 - datum předání a převzetí,
 - jméno a příjmení převímacího a předávacího,
 - specifikaci odstraněné vady,
 - prohlášení o převzetí a předání díla.

9. Záruční doba dle této části neskončí dříve, než dojde k odstranění všech vad uplatněných objednatelům v jejím průběhu.

ČÁST IX. Smluvní pokuty

1. Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací dle části III. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
2. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla dle části VIII. bodu 3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
3. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vady bránící provozu (havarijní stav) dle části VIII. bodu 5. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
4. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vady dle části VIII. bodu 6. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
5. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 3., písm. h) Části II. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
6. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 3., písm. i) Části II. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 3., písm. j) Části II. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
8. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 3., písm. m) Části II. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
9. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 2., Části XIII. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
10. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 4 Části VI. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
11. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 3., Části XIV. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **100.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel uhradí objednateli škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, při čemž objednatel má právo na náhradu škody i pokud uplatnil smluvní pokutu a to i v případě, kdy náhrada škody přesáhne smluvní pokutu. Škody, které zhotoviteli prokazatelně způsobil objednatel, hradí objednatel.
13. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo.

15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo.
16. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.
17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

ČÁST X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nese zhotovitel do dne předání a převzetí díla. Dojde-li v důsledku činnosti zhotovitele k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám anebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. Zhotovitel je pro takovýto případ pojištěn u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 00 Praha 1, pro pojištění odpovědností za škodu (nejméně však na pojistnou částku 10.000.000,- Kč). Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění po celou dobu realizace díla podepsaná oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být smlouva o dílo uzavřena.

ČÁST XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a touto smlouvou a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.
2. Odstoupení od smlouvy musí být vyjádřeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho doručení druhé ze smluvních stran.
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran

a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

ČÁST XII. Stavební deník

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, ve kterém bude evidovat veškeré provedené práce tak, aby pověřený zástupci objednatele mohli řádně prověřit kvalitu a rozsah prováděných prací. Do deníku budou zapisovány skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí řádným odevzdáním a převzetím díla.

ČÁST XIII. Realizační tým

1. Složení realizačního týmu zhotovitele: *Ing. Karel Dupal*
Bc. Radek Holík
2. V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele (lze využít e-mail). Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl v rámci zadávacího řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta ve výši dle bodu 9., části VIII. této smlouvy za každý zjištěný případ.

ČÁST XIV. Subdodavatel

1. Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky č. VZ/5/2013 svou kvalifikaci v rozsahu: splnění technických kvalifikačních předpokladů poskytne subdodavatel dodavateli předložením seznamu staveb obdobného charakteru v posledních 5-ti letech a doložením osvědčení či referencí zadavatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. prostřednictvím subdodavatele: ŽSD a.s., IČ: 645 11 359, Brněnská 1050, 664 42 Modřice, zastoupená Ing. Pavlem Janíčkem, dále jen „subdodavatel“.
2. Předmětem subdodavatelské smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a subdodavatelem je prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele.
3. V případě, že dojde ke změně subdodavatele dle bodu 1 této části, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový subdodavatel

bude schopný prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako subdodavatel původní, kterého uvedl v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů předložit objednateli doklady, kterými nový subdodavatel prokáže část kvalifikace. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.

ČÁST XV. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky.
2. Dílo je převzato Protokolem o předání a převzetí díla (stavby) podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou Protokol o předání a převzetí díla (stavby), který bude obsahovat zejména:
 - datum předání a převzetí,
 - jméno a příjmení převjímacího a předávacího,
 - popis předávaného díla,
 - soupis dokladů předložených při převjímcce a předávaných objednateli,
 - případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,
 - prohlášení o převzetí a předání díla,
 - vlastnoruční podpisy předávajícího a převjímacího,
 - originály stavebních deníků,
 - atesty použitých výrobků a materiálů,
 - dokumentaci skutečného provedení.

ČÁST XVI. Závěrečná ustanovení

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:
Ing. Olga Volková, ředitelka investičního úseku, tel.: 235 094 050, e-mail: ovolkova@sneo.cz.
2. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických: Markéta Beranová.
3. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškerá spotřebovaná média, tj. el. energii, vodu, teplo.
5. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako samostatný funkční celek.
6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je zhotovena ve 4 provedeních se stejnou platností z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.


8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 17-07-2013


SNEO, a.s. ®
Se sídlem Na Dračkách 49/405
162 05 Praha 6
Office: Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6
IČ: 271 14 112 tel.: 232094011

KASIK s.r.o.


Revoluční 762/13
110 00 Praha 1
IČ: 498 24 074
DIČ: CZ49824074



.....
za zhotovitele KAS IK, s.r.o.
Jiří Lange



.....
za objednatele SNEO, a.s.
Ing. Jan Bosák
předseda představenstva



.....
Ing. Bohumil Mach
člen představenstva