Odbor skolstvi a kultury

OBJEDNAVKA &.: SNEO/00036/2015

Zapsan v RES dhe 1. 7. 1973
'Penézni tstav: CS a. s., pob. Praha 6, Vitézné nam.

¢. 0. 27-2000866399/0800 Tel:
‘Fax: 420 224 313 302 ' Fax:
IE podatein@praha6.cz, www.praha6.cz E:
1C0: 00063703 DIC:  CZ00063703 1CO: 40766551 DIC: CZ40766551

'ODBERATEL: | DODAVATEL: |
Utad méstské &4sti Praha 6 : l RT plus s.r.o. }
Odbor skolstvi a kultury |

- Cs. armady 601/23 Podébradska 186/56

16052 ) Praha 6 19800 Praha 9

zastoupend na zdklad¢ mandatni smlouvy

sgoleénosti SNEO, a.s., Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
IC: 27114112, DIC: CZ27114112

zéapis v OR ved. MS v Praze, oddil B, viozka 9085
Jjednajici: Tomé¥em Jilkem, pfedsedou predstavenstva

a Ing, Petrem Machétkem, mistoptedsedou pfedstavenstva

Pf{jemce dodavky: Odbor 3kolstvi a kultury
Kontaktni osoba: Ing. Hana Jelinkova “ Spojeni: 235094 057
PREDMET OBJEDNAVKY

Na vy3e uvedenou adresu objednavame:

Instalace nouzového osvétleni v ramei akce "Z$ Petfiny - jih - modernizace elektroinstalace" dle Obchodné
technickych podminek, které jsou nedilnou souédsti této objednavky.
Termin plnéni: 31.08.2015

755 590,61 K¢ bez DPH (pfenesena dafiova povinnost)
Cena sjednana dohodou ve vysi: 914 264,64 K& s DPH

Na faktuFe uved'te vidy na¥e 1C0, DIC, &islo objednévky a p¥ipojte potvrzeni pFijemce dodavky o pFevzeti
zboZi nebo provedeni price. Bez potvrzeni o pfevzeti zboZi nebo provedeni price nebude faktura proplacena.
Price nad ramec této objednavky nebudou bez pisemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury
bude nejméné 15 dnii od data jejiho doruéeni.

Objednatel je platcem DPH.
ot

V Praze dne: 29.07.2015

P¥fefkova Lenka DIS.
./ vedouci odboru

Vystavil: ~ Vondrackovd Marie DiS., ekonom

i



Priloha objedniviy: ODChodné technické podminky

uzaviené na zikladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané
na verejnou zakizku malého rozsahu

& VR/3/2015

sInstalace nouzového osvétleni v ZS Pet¥iny - jih,
§antr0ch0va 1800/2, Praha 6 — B¥evnov*

k objedndvce ¢. SNEO/00036/2015 ze dne 29.7.2015
ve smyslu vyjimky § 18 odst.5 zakona &, 13772006 Sb., o vefejnych zakazkach

mezi

OBJEDNATELEM:
Méstska &dst Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703

DIC: CZ00063703

Zastoupena
SNEOQ, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 05 Praha 6
zastoupena: Tomasem Jilkem, predsedou pfedstavenstva
Ing. Petrem Machackem, mistopfedsedou pfedstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vioZka 9085
identifikator datové schranky: 9hésiaq
a
ZHOTOVITELEM:
RT plus, s.r.o.

se sidlem:  Podé&bradsks 186/56, 180 66 Praha 9 - Hloubé&tin

zastoupena: Ing. Karlem Rezkem, Jjednatelem spoleé¢nosti

IC: 40766551

DIC: CZ40766551

Spole¢nost je zapsand v OR vedeném u Meéstského soudu v Praze, oddil C, viozka 2857
identifikator datové schrinky: vvvyee4 ,

Bankovni spojeni: ,

Dale spoleené také ,.smluvni strany*
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1. UVODNI USTANOVENI |

Tyto obchodne technické podminky se uzaviraji na zakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané
na vefejnou zakazku malého rozsahu &. VR/3/2015 s nazvem ..Instalace nouzového osvétleni v ZS
Petiiny - jih, Santrochova 1800/2, Praha 6 - Bfevnov®, (déle jen ,.vefejna zakdzka®).

2. PREDMET OBCHODNE TECHNICKYCH PODMINEK |

2.1. Piedmétem téchto obchodné technickych podminek je na jedné strané zdvazek
zhotovitele provést na sviij naklad a nebezpeti pro objednatele dilo dle téchto obchodné
technickych podminek a na strané druhé zavazek objednatele toto dilo pievzit a zaplatit za néj
cenu za podminek stanovenych témito obchodné technickymi podminkami.

2.2. Dilem se rozumi:

,Instalace nouzového osvétleni v ZS Pet¥iny - jih, Santrochova 1800/2, Praha 6 — B¥evnov*

2.3. Mistem plnéni dila se rozumi: }
budova zakladni 8koly ¢.p. 1800 postavend na pozemku parcelni ¢. 3477/175, Santrochova 2,
Praha 6, v k.0, Bfevnov

Piredmét plnéni dila je blize specifikovan jako vyména veskerych osvétlovacich téles na
chodbach zékladni skoly a instalace nouzovych svitidel. Svitidla (véetné nouzovych zdroji) a
oznaeni unikovych vychodi na chodbach, schodistich a v Satnach budou osazena jako
definitivni a bude mozné je vyuzit pfi budouci kompletni opravé elektroinstalace.

Instalovano bude i dalkové ovladani osvétleni jednotlivych &asti objektu (schodisté, ¢asti
chodeb v jednotlivych patrech, 3atny) z nové ovladaci skiiniky ve vratnici.

Provizorn¢ bude fedeno pouze napijeni novych svitidel, tj. provizornim dozbrojenim
stavajicich patrovych rozvadééu (resp. doplnénim provizornich néast¢nnych rozvodnic) a
provizorni kabelaZi, ktera bude vedena po povrchu v elektroinstala¢nich lidtach se
svorkovnicovymi odbo¢nymi krabicemi.

24.

Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouZitych materialt je ddn projektovou
dokumentaci zpracovanou firmou GRYF - elektro v.o.s., IC: 471 14 517, Ing. Jaroslav Popelka,
se sidlem Amforova 1925/7, 155 00 Praha 515 ze dne 6/2015, kterd je pfilohou zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, na kterou podal zhotovitel nejvhodnéjsi nabidku.

Objednatel si vyhrazuje mozZnost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkéni celek.

3. PODMINKY REALIZACE DiLA

3.1. Podminky realizace dila - obecné
a) Zhotovitel umisti ihned po podpisu téchto obchodné technickych podminek na vhodném
misté stavby oznameni o provadéni praci s nazvem své firmy, jménem odpovédného
pracovnika, jeho telefonickym kontaktem a terminem realizace.
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b) Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a

<)

d)

g

h)

i)

k)

)

jinych predpisti, zejména predpisi o bezpetnosti prace a ochrané zdravi p¥i praci,
predpisi o ochrané zdravi aj.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat podminky tizemniho povoleni, stavebniho povoleni a
ostatnich organizaci vyjadfujicich se k projektové dokumentaci, splnit veskeré
poZadavky obsazené ve stavebnim povoleni a ve vyjadfenich dotéenych organt
oslovenych v rdmci Gizemniho a stavebniho Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfi své &innosti minimalizovat negativni dopady stavebni &innosti
na okoli.

Bouraci prace nemiize zhotovitel provadst pred 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech
pracovniho klidu a dnech volna.

Zhotovitel si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vefejnych ploch, budou-li
potieba.

Zhotovitel si zajisti vlastni méFeni odebrané vody a elektfiny (stavebni odbér projedna
s PRE, a.s.). Zhotovitel se zavazuje uhradit veskera média, tj. el. energii, vodu, teplo,
spotfebovana po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel hradi spotfebovana média
objednateli, uzivateli (ndjemei), pfimo dodavateliim (podle charakteru stavby).
Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni praci, v dobé provadéni praci, ptitomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci (napt. stavbyvedouci, mistr).

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik, ve kterém bude evidovat veskeré provedené
prace tak, aby povéfeni zastupci objednatele mohli Fadn& provéfit kvalitu a rozsah
provadénych praci. Do deniku budou zapisovany skute¢nosti rozhodné pro plnéni téchto
obchodné technickych podminek a skuteénosti, které maji vyznam pro pribéh vystavby.
Povinnost zhotovitele vést stavebni denik konéi fadnym odevzdanim a pfevzetim dila.
Zhotovitel zajisti, aby po celou dobu provadéni praci, byl na pracovisti dostupny
stavebni denik.

Pravidelné kontrolni dny (schiizka zéastupce objednatele, technického dozoru investora
a zastupce zhotovitele, ptip. dalsich osob) se budou konat vzdy 1x v tydnu. Vyhotovené
zapisy z kontrolnich dnii budou nedilnou sougasti stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré technologické postupy a pokyny zdstupce
objednatele nebo technického dozoru investora.

Kontrolu konstrukei, které budou dalsim postupem zakryty, provede technicky dozor
investora a odsouhlasi mozné zakryti pisemn& do stavebniho deniku. Bez tohoto
souhlasu neni mozné v praci pokracovat.

m) Objednatel je opravnén vyslat povéfenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to kdykoli

3.2

b)

c)

v prib¢hu provadéni dila zhotovitelem.

Podminky realizace dila - osobni
Objednatel poZaduje naprosto korektni a vstficné jedndni vsech zaméstnanci,
subdodavatelii a dalSich reprezentantti firmy. Uvedené osoby maji zakdzano rovnéz
koufit v prostorach rekonstruovanych objektd a v jejich bezprostfedni blizkosti
(zejména v aredlech $kol, pred vchody domi atd.).
Zhotovitel je povinen provadét prace, které budou predmétem obchodné technickych
podminek svymi zaméstnanci. Pokud bude pfi plnéni zakazky provadét &innosti
prostfednictvim subdodavatell, zodpovida za plnéni véetné odpovédnosti za $kody,
solidarné s timto subdodavatelem.
SloZeni realiza¢niho tymu zhotovitele:
I osoba ~ vedouci tymu — tato osoba musi spliiovat nasledujici:

© vyborna znalost Eeského jazyka slovem i pismem

© Uplné stfedni odborné vzdélani technického sméru
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3.3.
a)

34.

g)
h)

o praxi v oblasti stavebnictvi minimalné 5 let
o zkuSenosti s realizaci minimalné 3 staveb obdobného charakteru jako je predmét
téchto obchodné technickych podminek

V pfipadé, ze dojde ke zméné realizadniho tymu v osobach vyzadovanych objednatelem
jako soucast prokdzani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutenosti pisemné
informovat objednatele. Zhotovitel odpovidd za to, Ze novy élen realizaéniho tymu bude
mit stejnou kvalitikaci, jako ¢len pivodni, kterého navrhl v ramci zadavaciho fizeni.

V pripadé, Ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vy$e uvedené osoby, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu za kazdy zjistény piipad poruseni.
Dojde-li k porudeni tohoto ustanoveni opakované, bude to povazovano za hrubé
poruseni obchodné technickych podminek se vsemi disledky z toho vyplyvajicimi.

Podminky realizace dila - inZenyrska ¢innost

Zhotovitel se zavazuje v ramci realizace dila a nabidnuté ceny zajistit veskerou
inZenyrskou a projektovou ¢innost nutnou k realizaci kompletniho funké&éniho dila
véetné jednadni s organy pamatkové péce, veskeré pfipravné prace, souvisejici
prizkumy, podrobné zaméfeni dotfenych <&asti objektu, zpracovani nutnych
realizanich a dilenskych vykresi, zpracovani technologickych postupi montaznich
praci a ostatnich potfebnych detaild, vypracovani projektové dokumentace skute¢ného
provedeni dila vetné viech profesi, kompletni dokladovou ¢ast ve tfech vyhotovenich,
predani dot¢enych chodnikti a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) vCetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy
(TSK)s kolaudaci, zajisténi podkladii pro predavaci a kolauda¢ni Fizeni dokoncené
stavby a soucinnost pfi pfedavacim a kolauda¢nim fizeni.

Podminky realizace dila — zaFizeni stavenisté a uklid

Zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni staveni$té a po ukonceni praci jeho likvidaci na
vlastni ndklady.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti a v jeho okoli zachovévat ¢istotu a pofadek.
Objednatel pozaduje pro svisly transport suti a dal§iho materialu pouziti bezprainé
technologie, stavebni sut’ bude pribézné likvidovana.

Zhotovitel bude provadét pravidelny denni tklid spoleénych prostor domii a v bytech,
kde je pravé provadéna oprava nebo vyména.

Bude-li tfeba, zajisti zhotovitel na svij naklad ochranu veskeré¢ho ponechaného
interiérového vybaveni véetné podlahovych krytin pred poskozenim. V pfipadé vzniku
Skody nahlasi zhotovitel neprodleng pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni.

Po ukongeni praci bude proveden zavéreény ¢isty uklid (zameteni, vysati primyslovym
vysavatem, vytfeni, myti oken apod.).

Po ukonceni praci je nutno provést generalni uklid dotéenych spoleénych prostor a
venkovnich ploch objektu.

Zhotovitel je povinen zahgjit uklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozoméni
objednatelem o nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V ptipadé, Ze zhotovitel
nezahdji ve vySe stanovené lhit¢ uklidové prace, bude objednatelem objednana externi
tklidovéd firma, ktera na naklady zhotovitele provede tklid stavenisté a jeho okoli
dot¢eného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pfipad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zakladé dafiového dokladu vystaveného
objednatelem se splatnosti 14 dnt od jeho dorudeni.
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i) Zhotovitel vyklidi stavenisté do 14 dnit po podpisu protokolu o pfedani a ptevzeti dila
a vyklizené pisemn¢ pfeda objednateli. Pro piipad poruseni tohoto ustanoveni je
smluvné stanovena pokuta.

3.5.  Podminky realizace dila - vzorky
a) Vzorky svitidel budou pted zahdjenim praci ptedloZeny k odsouhlaseni objednateli
(investorovi). Zahdjit instalaci svitidel je mozné pouze na zikladé pisemného souhlasu
odpovédné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem realizovéano bez tohoto souhlasu,
stane se tak na nebezpeéi a naklady zhotovitele.

4. DOBA REALIZACE DiLA

Termin zahajeni

; —— , | dnem pfedéni a pfevzeti stavenisté
realizace dila, tj. praci

Termin pfedani a nejpozdgji do 7 kalendafnich dni od pfedani uzavienych
pfevzeti stavenisté obchodné technickych podminek opatfenych parafou
objednatelem zhotoviteli | pfisluiného odboru objednatele

Do 28 kalendaiich dnt
Termin dokonéeni praci | od ptedani a prevzeti stavenisté
do ptedéni a pfevzeti hotového dila objednatelem

4.1.  Za celkovou dobu realizace dila se povazuje podet kalendainich dnii od predani
staveni$t€¢ do ukonceni a pfedani dokonceného dila objednateli v souladu s uzavienymi
obchodné technickymi podminkami a v rozsahu zadavaci dokumentace pfi dodrZeni viech
technologickych postupt.

4.2.  Smluvni strany se dohodly, Ze stavenisté bude pfedano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pisemny protokol musi
obsahovat minimaln& specifikaci dila, ke kterému se vztahuje, datum pfedani a prevzeti,
podpisy opravnénych zastupct obou smluvnich stran.

4.3.  Objednatel si vyhrazuje moZnost posunout termin zahajeni, respektive dokonceni dila
(pfi zachovani nabidnuté doby realizace) s ohledem na své provozni a organizaéni potieby.
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uétovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navyseni cen &i nahrad $kod.

44. Prace budou realizovany dle harmonogramu pritbéhu praci, ktery akceptuje termin
plnéni dle té€chto obchodng technickych podminek, plan organizace vystavby a dodrzeni viech
technologickych Ihiit potfebnych pro fadné plnéni dila. Harmonogram prubghu praci a plan
organizace vystavby byl zhotovitelem ptedan v rdmci vefejné zakazky.

4.5. Termin dokonceni praci se prodluZuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provadét

predmétné prace dle téchto obchodné technickych podminek, a to z divodu »VY3$i moci®,
neposkytnuti sou¢innosti objednatele a pozdniho predani stavenisté. Divod posunuti terminu
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dokonceni praci musi byt zapsan ve stavebnim deniku a podepsan odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran.

4.6.  Pro ucely téchto obchodné technickych podminek ,,vy33i moc™ znamend udalost, ktera
je mimo kontrolu smluvni strany, nastalou po podpisu téchto obchodné technickych podminek,
kterou nebylo mozno piedvidat, ke které doslo bez jejiho zavinéni, pokud nebyla zpusobena
jeji chybou €1 nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni
katastrofy, epidemie, karanténni omezeni. Jestlize vznikne stav vy$8i moci na strané
zhotovitele, zhotovitel bez zbyteéného odkladu uvédomi objednatele pisemné o takovych
podminkach a jejich pfi¢iné. Pokud neni jinak stanoveno pisemné objednatelem, bude
zhotovitel pokracovat v realizaci svych zavazki vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu
svych nejlepSich mozZnosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostfedky pro realizaci té
¢asti plnéni, kde brani vys$si moc. Pokud by podminky vy3s$i moci trvaly déle nez 90 dni, je
objednatel opravnén od téchto obchodné technickych podminek odstoupit.

4.7. Termin dokonéeni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

B 5. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA |

5.1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH 755.590,61 K¢
ReZim pienesené dafiové povinnosti - DPH pfizndva objednatel.

DPH je stanovena orienta¢né a bude fakturovana dle pfistusnych ptedpisi platnych v den
zdanitelného plnéni.

5.2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana v ocenéném vykazu vymér zhotovitele, ktery
predlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakazku a ktery je
obéma smluvnim strandm zndmy a je pro né zévazny.

5.3.  Zhotovitel prohladuje, Ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych ¢4sti obsahuje:

a) veSkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz
a demontaZ zafizeni staveni§té a jiné ndklady nezbytné pro fadné, uplné a odborné
provedeni dila a jeho jednotlivych ¢asti

b) piedpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni téchto obchodné technickych
podminek i pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladi po celou dobu vystavby
v terminu ur¢eném témito obchodné technickymi podminkami

c) veskerou inZenyrskou ¢&innost nutnou k realizaci dila véetné zajisténi podkladi pro
piedévaci fizeni stavby, soulinnost pii pteddvacim fizeni a zajisténi vykopovych
povoleni, pfelozek a vytyCeni inZenyrskych siti (v&etné jedndni s jejich spravci),
piipadné dopracovani realiza¢ni dokumentace a vykrest ostatnich potiebnych detaild,
zpracovani dilenskych vykrest, zpracovani technologickych postuptt montaznich praci
a ostatnich potfebnych detaild apod., vypracovani projektové dokumentace skute¢ného
provedeni dila véetné viech profesi. pribézny hruby a zavérecny ¢isty uklid.

5.4. Cena za zhotoveni dila uvedena v tomto &lanku obchodné technickych podminek je
cenou nejvySe pipustnou a nelze ji pfekrodit. Cenu dila je mozné ménit pouze. pouzije-li
zhotovitel technické & konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi technickymi
parametry, které budou mit za nasledek sniZeni nakladl pfi zachovani sjednané kvality dila a
termind plnéni. Zhotovitel je povinen tuto skute¢nost oznamit objednateli a po vzdjemné
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dohodé odetist tuto usporu od celkové ceny dohodnuté v téchto obchodné technickych
podminkach.

5.5.  Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovana v rozsahu skuteéngé provedenych
praci, maximilné viak do vy3e ¢astky uvedené v tomto ¢lanku obchodné technickych
podminek. Zhotovite] nemize zadat zménu ceny proto, Ze si dilo vyzadalo usili nebo jiné
naklady, nez bylo predpokladano.

5.6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni fedeni &i jiné usporné opatieni vedouci
prokazatelné ke sniZeni ceny, je zhotovitel povinen tyto iispory zapracovat a odecist od celkové
ceny dohodnuté v téchto obchodné technickych podminkach,

5.7.  PouZije-li zhotovitel technické & konstrukéni fedeni nebo jiné materialy se
srovnatelnymi technickymi parametry, které budou mit za nasledek sniZeni ndklada pri
zachovani sjednané kvality dila a termind plnéni, je zhotovitel povinen tuto skutecnost oznamit
objednateli a po vzajemné dohodé odegist tuto usporu (ménéprace) od celkové ceny dohodnuté
v téchto obchodné technickych podminkach.

5.8.  V piipad¢, e v pribghu realizace dila dojde k nutnosti provést prace svym rozsahem
pfevysujici pfedmét obchodné technickych podminek (zadavaci projektovou dokumentaci a
ocenény vykaz vymér) a ceny sjednané v tomto &lanku obchodng technickych podminek,
jejichz provedeni bude nezbytné k fadnému a uplnému provedeni dila (viceprace) a o kterych
mél zhotovitel jakoZto odbornik védét nebo mohl védét, zavazuje se zhotovitel k provedeni
téchto vicepraci na vlastni naklady. Takto provedené viceprice nebude zhotovitel opravnén
fakturovat objednateli dle téchto obchodné technickych podminek.

5.9.  V ptipadé, Ze v prib&hu realizace dila dojde k potiebg vicepraci, musi byt tyto pisemné
dohodnuty osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu se zakonem
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Ceny vicepraci budou tvofeny takto:
a) viceprace, které lze zatfidit do kalkulovanych polozek obsazenych v kalkulaci ceny za
zhotoveni dila budou ocengny jednotkovymi cenami kalkulace zakladni ceny dila,
b) u vicepraci neobsaZenych v kalkulaci ceny za zhotoveni dila bude provedena kalkulace
ceny vicepraci na zakladé ceniku URS platného v dob& provadéni téchto vicepraci,
ptipadné dle cen obvyklych u dalsich v ceniku neuvedenych &innosti.

5.10. Veskeré¢ ceny dohodnuté v té&chto obchodné technickych podminkach jsou ceny v
korunach €eskych. Cenu nelze jakymkoliv zpisobem véazat na jinou ménu neZ korunu ¢eskou.
Stane-li se v mezidobi Ceska republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dobé
ucinnosti t&chto obchodng technickych podminek zdvazné stanoven koeficient pro piepocet
CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK prepocteny do EUR na zéklade odpovidajiciho
koeficientu sjednané¢ho v mezindrodnich tmluvéch, kterymi bude Ceska republika vazéna,
Jakoz i v souladu s ptipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni pravni pravou Ceské republiky.

6. PLATEBNi PODMINKY |

6.1.  Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené praice a dodavky budou
fakturovany na zéklade¢ skute¢né provedenych praci diléimi mési¢nimi danovymi doklady
(dle odsouhlaseného soupisu téchto praci - vykazu vymér, ktery bude souéasti danového
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dokladu). Cena za zhotoveni dila bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a zbytek bude doplacen
podle podminek uvedenych nize.

6.2.  Pofadném predani a prevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélki objednatelem (pfipadne
po podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a pfevzeti
dila) a po ukonceni ptipadného zkulebniho provozu (bude-li objednatelem pozadovan)
a kladném kolauda¢nim fizeni v&. nabyti pravni moci vystavi zhotovitel fakturu na zbyvajicich
10 % ceny dila splatnou do 30 dni po doru¢eni objednateli.

6.3. 'V pfipadg, Ze zhotovitel provede dil¢i mésiéni fakturace presahujici v souétu 90 % ceny
dila, je objednatel opravnén provést pozastavku &lanku platby presahujici 90 % ceny dila s tim,
Ze pozastavka bude objednatelem uvolnéna a proplacena do 30 dnii po piedani a prevzeti
pfedmétu plnéni bez zjevnych vad a nedodélki objednatelem (pFipadné po podepséani zapisu
o odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila) a po ukonceni
pfipadného zkuSebniho provozu (bude-li objednatelem pozadovan) a kladném kolaudaénim
fizeni v&. nabyti pravni moci.

6.4.  Splatnost viech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dni od doruceni objednateli.

6.5. V ptipadg, Ze prace resp. dodavka podléh reimu preneseni dafiové povinnosti u DPH,
je zhotovitel povinen prokazateln& dorug¢it daitovy doklad objednateli nejpozdéji do druhého
pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum uskutednéni
zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim dokladu elektronicky ve formatu
pdfnebo jpg na adresu: rpergl@sneo.cz, pficemz objednatel je povinen potvrdit ptijeti takového
dokladu). V opa¢ném pfipadé zhotovitel bere na védomi a odpovida objednateli za pfipadné
Skody vzniklé z diivodu pozdniho pfiznani dané.

6.6. Danové doklady musi obsahovat uéetni a datiové néleZitosti v souladu se zdkonem o
ucetnictvi (€. 563/1991 Sb.) a dani z pfidané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004 Sh.). V
ptipadg€, ze dafovy doklad nebude obsahovat vSechny naleZitosti, objednatel je opravnén vratit
jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vraceném daniovém dokladu musi vyzna&it divod vraceni. V
takovém pripadé se prerudi plynuti thity splatnosti a nova lhiita splatnosti zac¢ne plynout
dorugenim opraveného darového dokladu objednateli.

6.7.  Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ,
- CPA. Bez tohoto zafazeni nemize byt datiovy doklad proplacen.

6.8.  Kazda dil¢i faktura bude obsahovat rekapitulaci viech ptedchozich faktur, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vygisleny zistatek do splnéni
zakazky.

6.9.  V3echny faktury budou zasildny nebo doruéeny na vyse uvedenou adresu provozovny
zastupce objednatele.

7. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

7.1.  Odpové&dnost za $kodu na zhotovované dile nese zhotovitel, a to ode dne predani a
prevzeti stavenisté do dne predani a pfevzeti hotového dila objednateli. Dojde-li v dasledku
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¢innosti zhotovitele nebo prostrednictvim tretich osob, které ke své &innosti pouzil, k jakékoliv
Skode€, odpovidd za ni zhotovitel v plném rozsahu,

7.2.  Zhotovitel odpovida za $kody a jiné ujmy zpiisobené pfi realizaci dila svoji ¢innosti
nebo prostiednictvim tietich osob, které ke své ¢innosti pouzil, nejen vici objednateli, ale také
vici tfetim osobam. V pfipadé jakéhokoli narufeni nebo poSkozeni majetku je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto gkodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
finan¢né nahradit.

7.3.  Zhotovitel je pro ptipad zptsobeni skody &i jiné 4jmy zplisobné jeho ¢innosti v prith&hu
realizace dila poji$tén u Kooperativa pojiitovna, a.s. Viena Insurance Group se sidlem Pobiezni
665/21, 186 00 Praha 8 na pojistnou &astku ve vy&i 10 mil. K&.

7.4.  Pojistnd smlouva umoziujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku obchodné technickych
podminek podepsana opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude pfedana objednateli
nejpozdeji v den podpisu téchto obchodné technickych podminek ze strany zhotovitele. Bez
splnéni této podminky nemitzou byt tyto obchodné technické podminky uzavieny.

7.5.  Zhotovitel se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zaru¢ni lhiity podle téchto obchodné technickych podminek.

7.6. V pripad¢, Ze dojde ke zméng pojistovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel
povinen informovat o této skute&nosti objednatele, a to do 30 dni od dne, kdy ke zméné doglo.

7.7.  Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku tykajici se pojistné smlouvy,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zpusobenou $kodu a jinou Gjmu v penézich
objednateli nebo treti osobé.

8. PREDANI A PREVZETI DiLA

8.1.  Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukonéenim v rozsahu dle téchto
obchodné technickych podminek, ¢imz se rozumi je Gplné zhotoveni a pfedani objednateli bez
vad a nedodelkd.

8.2.  Zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti fadné dokoncenych stavebnich praci pisemné
nejmeén¢ 10 dni pfed navrzenym terminem pfedéni a pfevzeti stavebnich praci. Objednatel
navrzeny termin pfeddni a pfevzeti stavebnich praci zhotoviteli potvrdi nebo mu ozndmi jiny
termin pfedani a prevzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 10 dni od zhotovitelem navrzeného
terminu pfedani a pfevzeti stavebnich praci.

8.3, Pred pfevzetim plnéni objednatelem je zhotovitel povinen umoZnit objednateli
provedeni kontroly viech &asti plnéni bez jakychkoliv prekdZek a ve vécném a &asovém
rozsahu, ktery uréi objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly vsech &asti plnéni aktivné
ziCastnit a v pribehu kontroly pfijimat takova opatfeni, kterd umozni kontrolu dokonit.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni pterusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana &4st
pInéni neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze provést.

84.  Pfed pievzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce viech ¢asti plnéni bez jakychkoliv prekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery ur¢i objednatel, zejména kontrolu systémi zabezpetujicich vnitini pohodu v dokondéené
stavb& (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného vétrani a klimatizace, méfeni a
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regulace, silnoproudé elektroinstalace, viech systémi slaboproudé elektroinstalace apod.).
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce viech casti plnéni aktivné zicastnit a v pribéhu
kontroly pfijimat takova opatfeni, ktera umozni kontrolu dokongit. Objednatel je opravnén
kdykoliv kontrolu pInéni funkce jednotlivych &asti plnéni prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana
Cast plnéni neni zcela dokon¢ena véetné viech vazeb na ostatni &lanku plnéni nebo jeji kontrolu
nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim predstihu ped zahajenim kontroly
funkee jednotlivych ¢asti plnéni predat objednateli tiplné podklady obsahujici udaje o viech
funkcich takové ¢lanku plngni, o vsech vazbéach do jinych &asti plnéni, o prvotnim nastaveni
viech funkei a vazeb a o zpiisobu jejich ovladani.

8.5.  Dilo je pfedano a pfevzato pisemnym Protokolem o predani a ptevzeti dila podepsanym
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

8.6.  Objednatel dilo neni povinen ptevzit v ptipade, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici fadnému a bezpeénému uZivani dila. Ptipadné drobné
vady a nedodélky mohou byt uvedeny v Protokolu o predéni a prevzeti dila s dohodnutymi
terminy jejich odstranéni.

8.7.  Zhotovitel je povinen pii pfedavacim a prejimacim Fizeni predat dokladovou éast ve
trojim vyhotoveni, a to zejména atesty, certifikaty, navody k pouZiti, revize, zkousky,
prohlaSeni a ostatni souvisejici doklady tykajici se ptedmétného dila, v&. dokumentace
skute¢ného provedenti ve tfech vyhotovenich.

8.8.  Protokol o piedini a pFevzeti dila bude obsahovat zejména:
- - datum predani a pfevzeti,
- - Jméno a pi{jmeni ptejimaciho a piedavaciho,
- - popis pfedavaného dila,
- soupis dokladi predlozenych pfi piejimce a predavanych objednateli,
- - pfipadné nedodé¢lky, véetn¢ terminu dohodnutého pro jejich odstranéni,
- prohlaseni o pfevzeti a piedani dila,
- vlastnoru¢ni podpisy pfeddvajiciho a ptejimaciho,
- - originaly stavebnich deniki,
- - atesty pouZitych vyrobki a materiald,
- - dokumentaci skute¢ného provedeni.

1

8.9.  Zhotovitel nese nebezpecti skody na predmétu plnéni aZ do okamziku fadného predani a
pievzeti dila objednatelem. Podpisem protokolu o predani a pfevzeti prechazi nebezpedi skody
na pfedmétu na objednatele.

9. ZARUCNIi DOBA |

9.1, Zhotovitel poskytuje na pfedané a pievzaté dilo zaruku v délce 60 mésicii na stavebni
prace a 24 mésicl na technologické vybaveni. Zaruéni doba po&ind béZet dnem podpisu
Protokolu o predani a pievzeti dila.

9.2.  Zhotovitel timto garantuje, Ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou v této

Casti obchodné technickych podminek vlastnosti stanovené témito obchodné technickymi
podminkami a zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce nebo jakost stanovenou technickymi
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normami a dal§imi predpisy vztahujicimi se na jednotlivé ¢lanku dila. pfipadné vlastnosti
obvyklé.

9.3.  Odstranéni vad a nedodélki zjiSténych pii ptejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji do
14 dnii po zapsani vad a nedodélka do protokolu o pfedani a pievzeti dila, nebude-li zastupci
obou smluvnich stran pismené domluveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud
zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li
zhotovitel vady a nedodélky zjigténé pfi pfejimee dila ve stanoveném terminu ani po pisemné
upomince, je objednatel opravnén povéfit jejich odstranénim tieti stranu. Néklady na odstranéni
vad a nedodélki zji§ténych pfi prejimce dila nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel
podpisem obchodné technickych podminek sviij souhlas.

9.4.  Vady dila v zéru¢ni lhité uplatni objednatel vii¢i zhotoviteli neprodleng po jejich
Zji8téni, a to piseranou vyzvou dorudenou zhotoviteli na adresu uvedenou v zahlavi obchodng
technickych podminek. Pro urychleni je mozZno soucasné vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele:
odpovédna osoba za ftefeni reklamaci Jif Stépanek, tel.: 602 200 429, e-mail:
stepanek@rtplus.cz. V piipadé zmény e-mailové adresy urené pro pifjem vyzvy (reklamace)
od objednatele, nebo zme&ny 0soby zodpovédné za fedeni reklamaci je zhotovitel povinen v
pfedstihu o této skute¢nosti objednatele informovat.

9.5.  V ptipadé reklamace vady brénici provozu, nebo vady omezujici provoz v dobg zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen zavadu odstranit nejpozdéji do 24 hodin od oznidmeni
zavady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak (lze vyuzit e-mail).
Smluvni strany se dohodly, %e pokud zhotovitel uvedeny zivazek nedodrzi, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav v uvedené lhité neodstrani,
je objednatel opravnén povétit odstranénim vady tfeti stranu. Naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.6. V pripadé reklamace vady. kterd nebrani a neomezuje provoz v dob& ziruky
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dnii od dorugeni
ozndmeni zavady zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno jinak.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodr?i, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povéfit odstrandnim vady tieti stranu.
Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.7.  V ptipadé, Ze bude v pribshu zaruéni doby vadou dila zpiisobena $koda ¢i jina ujma
objednateli nebo tieti osob&, nahlasi zhotovitel neprodleng pojistnou udalost své pojistovné a
zajisti od8kodnéni objednatele nebo treti osoby.

9.8.  Vada dle téchto obchodné technickych podminek je povaZovana za odstranénou dnem
podpisu Protokolu o odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

- datum piedani a prevzeti,

- Jméno a prijmeni pfejimaciho a predavaciho,

- specifikaci odstranéné vady,

- prohlaSeni o pfevzeti a pfedani dila.
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10. SMLUVNI POKUTY

10.1.  Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonéeni praci dle ¢lanku 4. téchto obchodné
technickych podminek uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5§ 000,- K& za
kazdy zapocaty den prodleni.

10.2.  Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi piejimce
dila dle ¢ldnku 9. bodu 9.3.,vad branicich provozu (havarijni stav) dle bodu 9.5. & jinych vad
dle bodu 9.6. téchto obchodné technickych podminek uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢& za kazdy zapocaty den prodleni a kaZzdou neodstranénou vadu.

10.3.  Pro ptipad poruseni podminek realizace dila dle ¢lanku 3. téchto obchodné technickych
podminek se stanovi smluvni pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a den prodieni.
Vyjimku tvoti poruseni povinnosti dle bodu 3.2., kdy pro poruseni ustanoveni o sloZeni
realizaéniho tymu se stanovi smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kaZzdy zjistény pfipad. V pripadg,
Ze bude opakované dochazet k porugovani podminek realizace dila, miiZe to byt povazovino za
divod pro odstoupeni od obchodné technickych podminek.

10.4. Pro pfipad porudeni informa&ni povinnosti podle &lanku 12. bodu 12.3. se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

10.5.  Zhotovitel uhradi objednateli $kody & jiné ujmy, které prokazatelné zpisobi objednateli
nebo tfeti osob& pi plnéni ptedmétu téchto obchodné technickych podminek, pfi¢emz
objednatel mé pravo na nahradu $kody ¢i jiné Gjmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, atoiv
pfipadé, kdy néhrada $kody &i jiné ujmy nepresahne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli
prokazatelné zpiisobil objednatel, hradi objednatel.

10.6.  Pro pripad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit viigi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.7.  Objednatel je opravnén jednostranng zapoéist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici z obchodné technickych
podminek.

10.8. Objednatel je opravnén jednostranné zapogist Jjakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohleddvce zhotovitele vyplyvajici obchodng
technickych podminek.

10.9. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z téchto obchodné
technickych podminek. Smluvni pokuta je splatna do 30 dn po doru€eni oznameni o uplatnéni
prava na smluvni pokutu. Oznameni o uloeni smluvni pokuty musi vZdy obsahovat popis a
Casové urleni udalosti, kterd v souladu s témito obchodné technickymi podminkami zaklada
pravo tG¢tovat smluvni pokutu.

10.10. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot&eno pravo objednatele na nahradu $kody.

11. ODSTOUPENI B

11.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy
divodem pro odstoupeni od objednavky a téchto obchodné technickych podminek, bude
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povaZovano. jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu s platnymi pravnimi normami nebo se
svymi povinnostmi uloZenymi mu témito obchodné technickymi podminkami (a to nejen
explicitn€ v textu vyjadfenym porusenim, ale i poruSenim dal$ich povinnosti z téchto obchodné
technickych podminek vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zaklads pisemného upozornéni
napravu ani v pfiméfené lhité poskytnuté mu k tomu objednatelem.

11.2.  Objednatel je opravnén od objednavky a obchodng technickych podminek jednostranné
odstoupit, bude-li se zhotovitelem zahdjeno insolvenéni fizeni, jehoz predmétem bude tpadek
nebo hrozici Gpadek zhotovitele.

11.3. Odstoupeni od objednavky a obchodné technickych podminek musi byt provedeno
pisemnou formou a stéva se uginnym dnem jeho doruéeni druhé ze smluvnich stran.

11.4.  Odstoupenim od objednavky a obchodné technickych podminek zanikaji viechna prava
a povinnosti stran z obchodné technickych podminek. Odstoupeni od obchodné technickych
podminek se viak nedotyka naroku na nahrady Skody vzniklé porusenim obchodné technickych
podminek, niroki na smluvni pokuty a zaruéni thity na dosud provedenou ¢ast dila a jinych
narokd, které podie téchto obchodné technickych podminek nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonéeni obchodné technickych podminek.

11.5. Vzijemné pohledivky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od obchodné
technickych podminek se vypofadaji vzajemnym zipoctem, pfiemz tento zdpo&et provede
objednatel. ’

11.6. 'V ptipadé odstoupeni od objednavky a obchodné technickych podminek jednou ze
smluvnich stran, bude k datu G&innosti odstoupeni vyhotoven protokol o predani a pfevzeti
nedokonceného dila, ktery popiSe stav nedokonéeného dila a vzajemné naroky smluvnich stran.
Do doby vyéisleni opravnénych narok smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto néroki, je objednatel opravnén pozastavit veskeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

12. ZAVERECNA USTANOVENI N

12.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze mistné pHslusnym soudem pro feeni pripadnych spora
z téchto obchodné technickych podminek bude soud misté pfislusny dle mista sidla objednatele.

12.2. Neni-li v téchto obchodng technickych podminkach stanoveno jinak, Fdi se tyto
obchodn¢ technické podminky platnymi pravnimi pfedpisy, zejména ustanovenimi zakona
¢.89/2012 Sb., obéansky zékonik, v platném znén;.

12.3. Zhotovitel je povinen neprodlen (nejpozdeji do 7 dnd od okamziku, kdy se o dale
uvedené skutecnosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze s nim bude zahdjeno insolven¢ni
fizeni dle zak. ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho fefeni, v platném znéni, jehoz
predmétem bude upadek nebo hrozici ipadek zhotovitele.

12.4.  Tyto obchodné technické podminky mohou byt ménény pouze pisemnymi &islovanymi
dodatky, odsouhlasenymi ob&ma smluvnimi stranami. Smluvni strany déle timto prohlasuji, Ze
neexistuje zadné Gstni ujednéani, smlouva & fizen; nekteré smluvni strany, které by neptiznivé
ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle téchto obchodne technickych podminek,
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Zarovefi potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujidténi a dokumenty dle téchto obchodné
technickych podminek jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

12.5. Dorucovéani smluvnim stranam se provadi datovou zprdvou na dorucovaci adresu
uvedenou v zahlavi téchto obchodné technickych podminek, piip. doporucenou postou na
adresu uvedenou v zdhlavi, neni-li v téchto obchodné technickych podminkach uvedeno
vyslovné jinak.

12.6. Stane-li se kterékoli ustanoveni téchto obchodné technickych podminek neplatnym,
neu¢innym nebo nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni téchto obchodné
technickych podminek nijak dotéena. Smluvni strany se zavazuji, Ze v takovém pfipadé toto
neplatné, nei¢inné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym
obsahem a tGéelem takovému neplatnému. neu¢innému nebo nevymahatelnému ustanoveni
nejbliZe a bude v souladu s platnym pravem.

12.7. Tyto obchodné technické podminky jsou zhotoveny v 5 vyhotovenich se stejnou pravni
silou, z nichz 3 vyhotoveni obdrZzi objednatel a 2 obdrzi zhotovitel.

12.8. Zhotovitel prohla3uje, Ze si je védom, Ze Méstska &ast Praha 6 je povinna na dotaz tfeti
osoby poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim a souhlasi s tim, aby veskeré informace v téchto obchodné technickych
podminkach obsaZené, s vyjimkou osobnich udajd, byly poskytnuty tfetim osobam. pokud
si je vyzadaji. Protistrana téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu t&chto obchodné technickych
podminek nepovazuje za obchodni tajemstvi.

12.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze tyto obchodné technické podminky pfecetly a s jejim
obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi podpisy.

12.10. Obchodné technické podminky nabyvaji platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma
smluvnimi stranami.
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o za zhotovitele \ | za objednatele |
Ing. Karel Rezek v Tomgs Jilek
jednatel spoleénosti predseda predstavenstva SNEOQ, as.

....................................................

Ing. Petr Machadek
mistopfedseda predstavenstva SNEO, a.s.
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