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A.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Rovinny pozemek s bytovym domem leZi v ulici Dr. Zikmunda Wintra a je soucéasti ucelené zastavby blokd bytovych domu
z 20-tych let 20.stol., ktera tvofi urbanisticky hodnotny celek (pamatkové chranéné uzemi).
Pldorys objektu o jednom suterénu a péti nadzemnich podlazich je ve tvaru obdélnika s rozméry cca 16,80 x 22,4m. Je
tvoren tfemi trakty se dvéma stfednimi nosnymi zdmi. Schodistovy prostor $itky 3,60 m vystupuje z pGdorysu cca uprostied
dvorniho traktu.
Objekt ma smérem do ulice dfevény krov (6.NP) se Sikmou stfechou a Ustfednim dominantnim zdénym vikyfem rovnéz se
sedlovou stfechou (hfeben vikyfe kolmo k ulici). Ve vikyfi je vestavéna jedna bytova jednotka 2+1. Smérem do dvora tvofi
stfeSni roviny postranni ¢asti s dfevénym krovem a Sikmou stfechou, stfedni ¢ast tvofi vestavba se schodistém, pradelnou a
samostatnym pokojem. Vestavba ma pultovou stfechu.
Objekt i dviir jsou pfistupné pomérné uzkym prljezdem z chodniku ulice Dr. Zikmunda Wintra. Z prljezdu se vchazi bo¢nim
samostatnym vstupem a vyrovnavacimi schody do bytové ¢asti objektu.

b) Vycet a zavéry provedenych priazkumu a rozbort
- Polohopisné a vyskopisné zaméfeni dotéené pldy, AZIMUT CZ, spol. s.r.o., kvéten 2013;
- Architektonicky navrh plidni vestavby Ing. arch. Tomas Cizek;
- Dokumentace k Uzemnimu rozhodnuti, kvéten 2014
- Kopie katastralni mapy;
- Informaticni vypis z katastru nemovitosti (http://nahlizenidokn.cuzk.cz);
- Uzemni plan Prahy, textova €ast, vykresova ¢ast 1:10 000;
- Ortofotomapa zajmového tzemi;
- Pochozi prazkum mista stavby;
- Fotodokumentace stavajiciho stavu;
- Pfipominky zadavatele k dokumentaci;
- Stavebné-technicky priizkum (NV Engineering s.r.o. Ing. Martin Volf, Ph.D., Filip Némec.), erven 2013;
- Platné vyhlagky a normy CSN;

c) Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
Z hlediska zvlasté chranénych zajma vodohospodarskych a péce o pfirodu a krajinu nejsou stanoveny zadné podminky.
Objekt (parc. €. 839/1) a pozemek pro pfistavbu vytahu (parc. €.839/2): Zplisob ochrany nemovitosti-pamatkové chranéné
uzemi. Obé parcelni Cisla jsou majetku investora.
Z hlediska ostatnich zvlasté chranénych zajmi nejsou stanoveny zadné podminky.
Podminky ochrany podle spravcu jednotlivych siti technické infrastruktury.
Budova se nachazi na uzemi Prazské pamatkové rezervace.
Jina ochranna pasma nebyla zjisténa.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tGzemi apod.
Dle uzemniho planu hl.m. Prahy je navrhovana stavba a stavebni misto umisténo mimo plochu zaplavového uzemi a mimo
poddolované uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi ani na okolni pozemky.
Architektonicko urbanisticky vliv vestavby:
Objemové feseni pracuje s tradi¢nim architektonickym tvaroslovim jako jsou ateliérova okna v Sikmé stfeSe. V ulicnim i
dvornim traktu je navrzena sedlové stfecha.Byty jsou feSeny jako mezonetové.
Likvidace odpadt :
Stavba bytovych jednotek neni stavbou vyrobniho charakteru a tudiz se nepfedpoklada zadny zvlastni druh odpadu
z provozu jednotlivych byttd. Odpadem produkovanym provozem byt( bude drobny komunalni odpad. Komunalni odpad bude
likvidovan najatou firmou.
Reseni likvidace splaskovych a destovych vod:
Odvod destovych vod ze stfechy pfedmétného bytového domu zlstava nezménén, navrzenou pudni vestavbou nevznika
navy$eni stavajicich odtokovych ploch.
Stavba nepodléha posouzeni podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi, kone¢né rozhodnuti je
v kompetenci MHMP, odboru ochrany prostfedi.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Stavba nevyzaduje zvlastni pfipravu uzemi, vlivem realizace pfedmétné akce dojde k ¢aste€nému nahrazeni ¢i demolici
vybranych svislych konstrukci pfedmétného objektu. Plocha stfecha nad dvorni ¢asti 6.NP bude demontovana. Zachovana
bude kompletni uli¢ni fronta (padni podezdivka s fimsou, konstrukce stfechy).



Vlivem realizace pfedmétné akce nedojde ke kaceni dfevin.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych

k pInéni funkce lesa
Planovanou stavbou nebude dotéen zemédélsky pudni fond (ZPF). Stavba nevyzaduje zabor lesniho pidniho fondu (LPF).

h) Uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu
Napojeni bytového domu na dopravni a technickou infrastrukturu se provedenim stavby podle této dokumentace nezméni.
Obsluznost objektu méstskou hromadnou dopravou je zajiSténa stavajicimi tramvajovymi a autobusovymi linkami na
Vitézném namésti nebo na Hrad¢anské jejichz zastavky jsou v dochazkové vzdalenosti od objektu ¢.p.432. Dim lezi na
hranici spadové oblasti stanice metra A - Hrad€anska.

Napojeni stavby na technickou infrastrukturu
Stavajici bytovy dim je napojen na dostupnou technickou infrastrukturu, navrzené bytové jednotky budou napojeny na

stavajici domovni rozvody (splaskova kanalizace, vodovod, plyn, elektro-silnoproud a telefonni vedeni). V ramci vystavby
pudnich bytd a pfistavby vytahu ve dvofe nedojde ke zméné stavajicich siti technické infrastruktury.
Domovni rozvody se neméni.

i) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyZaduje Zadné souvisejici a podminujici investice, nenavazuje na zadné vécné a Casové vazby v okoli. Je
pfedpokladano s provedenim stavebnich Uprav v jedné souvislé ¢asové etapé. V ramci vystavby pldnich bytd a stavebnich
Uprav stfesSnich rovin dojde k lokalnimu pfemisténi stavajicich antén a satelitnich zafizeni najemnikd pro pfijem TV signalu
v rdmci stavajici plochy stfechy. Dale musi byt navySeny nékteré trubni rozvody VZT a UT od byt v sousednich objektech.
Tyto rozvody jsou vedeny v pfilehlych bocnich svétlicich navazujicich na Stitové zdivo objektu 432/8. Dale je pocitano
s navySenim stavajicich kominovych téles a stavajicich stoupacek ZTI, které jsou soucasti objektu 432/8.

Vzhledem k zasadnim stavebnim pracim v prostoru nad domovnim schodistém v 6.NP musi byt po celou dobu vystavby
zabezpecen pfistup do stavajici obsazené bytové jednotky. Dodavatel musi zajistit béhem stavebnich Uprav na stfeSnim
plasti nahradni funkéni odvodnéni stfechy pfi pfipadném desti. Stejné tak musi byt ochranény docasné odkryté plochy
stfechy pfed nepfiznivymi povétrnostnimi podminkami (zatékani pfi desti apod.) pomoci ochrannych plachet, stfiSek apod.
Navrhy ochrany ur¢i dodavatel stavby.

A.2 CELKOVY POPIS STAVBY
A.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Predmétem predkladané dokumentace je pudni vestavba dvou bytovych jednotek v nevyuzivaném ptdnim prostoru objektu
bytového domu a pfistavba vytahu k fasadé ve dvore, v domé Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6 — Bubenec na parcelach
€. 839/1 a 839/2, v k.u. Bubenec.

Navrhované bytové jednotky jsou ur€eny pro trvalé bydleni.

Zakladni kapacity:

Plocha pozemku parc.¢.839/1 —objekt (dle vypisu z katastru nemovitosti) Cini: 376 m?
Plocha pozemku parc.¢.839/2 — dvar (dle vypisu z katastru nemovitosti) ¢ini: 754 m?
Celkova podlahova plocha stavajiciho padniho prostoru na Urovni 6.NP ¢&ini: 191,43 m?
Pocet novych bytovych jednotek: 2 (byt 5+1, byt 6+1)
Celkova podlahova plocha bytu 5+1 po Upravach bude: 153,55 m?
Celkova zapocitatelngd* podlahova plocha bytu 5+1 po upravach bude: 151,07 m?
Celkova podlahova plocha bytu 6+1 po Upravach bude: 180,55 m?
Celkova zapocitatelna* podlahova plocha bytu 6+1 po Upravach bude: 177,94 m?
Celkova zapodcitatelna* podlahova plocha obou byt po Upravach bude: 329,01 m?
Zastavéna plocha nového vytahu véetné spojovaciho kréku na urovni 1.NP bude: 4,49 m?
Pocet novych parkovacich stani (podle vypoc&tu dopravy v klidu): 4

* zapocitatelna podlahova plocha nad vysku 1,2m dle vyhl. € 26/1999 Sb. o Obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
pro HI. m. Prahu.



A.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni stavby

a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Tvar pudni vestavby vychazi z kontextu okolni vystavby. V uliénim traktu bude stfesni rovina protaZzena pfiblizné na Groven
hfebene sousedniho domu €.p.10. Timto zaroven dojde k posunuti hfebene smérem do dvora oproti sou¢asnému stavu.
Ve stfeSnich rovinach do ulice a do dvora budou v ramci 6.NP osazena nova velkoformatova, dfevéna ateliérova okna a
v ramci 7.NP budou osazena maloformatova stfeSni okna.
Ve dvornim traktu je vramci urovné 6.NP provedeno doplnéni stavby v celém rozsahu pldorysu, které je prolomeno
stavebnimi okennimi otvory, rozmé&rové identickymi jako v niZ8ich typickych podlazich.
Ve dvornim traktu dochazi k pfistavbé vytahu. V ose fasady - zapusténé nice s hornim pulkruhovym zakonéenim, bude
instalovana vytahova Sachta se stanicemi pfistupnymi z jednotlivych mezipodest domovniho schodisté, resp. vytah je
pFistupny i ze dvora objektu (oboustranny vstup na urovni dvora).
Novy vytah ocelosklenéné konstrukce se spojovacim krékem bude umistén v nezastavéné cCasti pozemku 839/2 dvora u
dvorni fasady domu a jeho jednotlivé stanice budou navazovat na stavajici urovné mezipodest domovniho schodisté. Vytah
je pristupny i ze dvora.
Obytné mistnosti bytu jsou orientovany k severozapadu a jihovychodu, v kazdé mistnosti je navrzeno alespor jedno okno
nebo stfesSni okno pro zajisténi denniho osvétleni a pfirozeného vétrani.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni
Navrh materidlového i barevného feSeni vychazi z podstaty sou€asného objektu. StfeSni krytina na sedlové stfeSe (ulicni i
dvorni trakt) zUstava v palené krytiné-bobrovka s klempifskymi pozinkovanymi nebo titanzinkovymi prvky. Jak pro
velkoformatova ateliérova, tak pro klasicka stfeSni okna je navrzeno dfevo.
Nové obvodové stény (dvorni trakt) jsou zatepleny kontakinim zateplovacim systémem, barva omitky je shodna se
soucasnou barvou VC omitky.
Navrhované zamecnické konstrukce budou zZarové zinkovany.
Vytahova Sachta: oplasténa cirym izolanim sklem, skelet Sachty tvofen z ocelovych nosnych profild.
V prostoru stropu nad stavajicim schodistém, je situovan proskleny vylez na stfechu, ktery zaroven slozi pro pozarni vétrani
domovniho schodisté.

A.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Navrzena pudni vestavba dvou velkych bytovych mezonetovych jednotek (5+1 a 6+1) bude situovana do stavajiciho
pudorysu domu a dvou vySkovych urovni (6. NP a 7.NP).

Ve spodni drovni 6.NP jsou navrzeny vstupni prostory, socialni zafizeni a obyvaci pokoj s kuchyni, v hornim patfe (7.NP)
jsou situovany pokoje, loznice a socialni zafizeni.

Byt ¢.1: kategorie 5+1 s uzitnou plochou 151,07m?, je situovan v 6. a 7.np budovy. Na Urovni vstupu je navrzena denni-
spoleCenskd zéna s hygienickym zazemim, technickym zazemim pod schody, obyvaci pokoj a oddélena, samostatna
kuchyné s jidelnou. V nové navrzeném patfe (7.np) je situovana nocni-klidova zéna, s loznici a dvéma pokoji s nezbytnym
hygienickym zazemim.

Byt €.2: kategorie 6+1 s uzitnou plochou 177,94m? je situovan v 6. a 7.np budovy. Dispozice jsou feSeny na stejné principu
jako byt €.1, navic je zde v Urovni vstupu jeden pokoj navic.

Zdrojem vytapéni pro oba byty je navrzeno tepelné Cerpadlo vzduch/voda, umisténé na stfeSe (dvorni fasada u kominovych
téles). Co byt, to jedno tepelné ¢erpadlo.

Vytahova Sachta oplasténa ¢irym izolacnim sklem je situovana pfi dvorni fasadé a navazuje na schodistovy prostor, kde jsou
na mezipodestach zfizeny jednotliva nastupisté. Vytah ma celkem 6 stanic. NejniZsi stanice do vytahu je na schodistové
mezipodesté s niveletou —1,0m, resp. vytah je pfistupny i ze dvora objektu (oboustranny vstup na urovni dvora). Nejvyssi
stanice je na schodistové mezipodesté s niveletou +15,450, pod urovni 6.np.

Skelet $achty je tvofen z ocelovych jekll, oplasténé &irym izoladnim sklem. Sachta je kotvena do Zelezobetonové desky,
zaloZené v nezamrzné hloubce. Sachta je odsazena od fasady tak, aby bylo moZné na Urovni stanic osadit v bo&ni st&né
$achty otviravé otvory-okna (poZadavek PBR).

Odstup Sachty mezipodest bude preklenut spojovacim krékem, kterym bude zvétSena jejich plocha a bude tak minimalizovan
provozni konflikt mezi uzivateli vytahu a schodi$té. Spojovaci kr€ky budou oplasténé identicky jako vytahova Sachta.
V podhledu posledni-Sesté stanice na bude proveden pozarni poklop, slouzici zaroven jako provozni pfistup na stfechu.
PrFistup na stfechu bude zajistén Zebfiky osazenymi v Sachté.

Vytahova Sachta se nenachazi v bezprostfedni blizkosti akusticky chranéného prostoru a ani v blizkosti otvorG pozarné
nebezpecnych prostor.

Schodistovy prostor je plnohodnotné prosvétlen okennimi otvory.

V Sachté bude osazen trakéni vytah bez strojovny. Ke kolaudaci bude pfedlozen protokol akustického méfeni.

Stavba nema vyrobni charakter.

A.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o novostavbu ale pudni vestavbu bytovych jednotek do stavajiciho bytového objektu, neni
stavba feSena z hlediska uzivani a pfistupnosti pohybové a zrakové postizenych.

Navrzené mezonetové bytové jednotky nejsou uréeny pro uzivani osobou s omezenou schopnosti pohybu, stavajici vyskové
uspofadani bytového domu neumoziiuje zajistit bezbariérovy pfistup az k bytovym dvefim — navrhovany venkovni domovni
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vytah neumoznuje vzhledem kumisténi svych nastupnich stanic na mezipodestach stavajiciho schodisté, piné
bezbariérovou obsluhu objektu.

V dlsledku vys$e uvedeného a ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 vyhl. ¢. 26/1999 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
v hl. m. Praze, nelze posuzovat navrh dle vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

A.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba musi splfiovat z&kladni statické poZzadavky na vystavbu. Stavba musi byt uzivana v souladu s bezpec€nostnimi
pfedpisy jednotlivych technickych zafizeni objektu a vnitfnimi bezpe€nostnimi fady uzivatele, stavba musi odpovidat vS§em
planym vyhlaskam a normam.

Pfi uZivani objektu musi byt respektovany veskeré provozni pfedpisy, nafizeni a obecné bezpelnostni pFedpisy
k instalovanym spotfebicum.

Stavebnik (uzivatel) zajisti pravidelnou udrzbu veSkerych zafizeni a provadéni pravidelnych revizi.

P¥i realizaci musi byt dodrzovan projekt, vechny CSN, v&. vyhlasky o bezpeénosti a ochran& zdravi pfi praci a vechny
predpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobk(l a materiald. V pribéhu stavby budou
provadét specialni pracovni tkony, vyZadujici zvlastni proSkoleni, pouze osoby zplsobilé tuto ¢innost vykonavat.

Jednotliva technologicka zafizeni budou mit prohlaseni o shodég, &i atesty a navod k obsluze a udrzbé.

Provadéni stavby se bude dusledné fidit platnymi pravnimi pfedpisy, zejména:

Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zakon ¢. 186/2006 Sb. o zméné nékterych zakonud souvisejicich s pfijetim stavebniho zakona a zakona o vyvlastnéni
Vyhlaska &. 498/2006 Sb. o autorizovanych inspektorech

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhlagka ¢. 500/2006 Sb. o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a o zpUsobu evidence
uzemné planovaci ¢innosti

Vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi
Vyhlaska ¢. 502/2006 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
Vyhlaska €. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi upraveé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni

Vyhlaska ¢. 526/2006 Sb. kterou se provadgji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu

Vyhlaska €. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze, ve znéni
nafizeni €. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nafizeni ¢. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nafizeni €. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy, nafizeni €.
11/2003 Sb. hl. m. Prahy, nafizeni €. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy a nafizeni €. 2/2007 Sb. hl.m. Prahy

a dal$imi platnymi zakony a ptedpisy platnymi v CR a/nebo v lokalité stavby.

Stavba je takového charakteru a je navrzena tak, Ze pfi jejim uzivani a provozovani nebude dochazet k durazdm. Obecné jsou
navrzené stavebni Upravy v souladu s poZzadavky CSN 73 6110 a CSN 73 6102 a v souladu s vyhladkou &. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Stavba je feSena z hlediska civilni ochrany. P¥i pfipravé, provadéni a nasledném uzivani stavby musi byt dodrzena pfislusna
nafizeni vlady, konkrétné zakony ¢.362/2005 Sb, ¢.591/2006 Sb a 495/2001 Sb.

Provadéni stavby se bude dasledné fidit stavebnim Zakonem ¢&. 50/1976 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a novelizaci,
Vyhlaskou €. 137/1998 Sh. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu a dalSimi platnymi zakony a predpisy platnymi

v CR a/nebo v lokalité stavby.

A.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a), b) Stavebni Feseni, konstrukéni a materialové reseni

Vykopy

Budou realizovany v prostoru dvora pro zfizeni nové vytahové Sachty, resp. dojezdu vytahu, ktery je navrzen jako ZB
konstrukce z vodostavebného betonu (tzv. bild vana). Po betonafi bude stavebni jdma zasypana vytéZenym materialem a
zhutnéna na pozadovanou unosnost. Dodavatel stavby rovnéz zajisti pravidelné provadéni zkousek miry hutnéni zeminy
podlozi, zkousky podkladnich vrstev. Pfed vykopem je nutno vytycit pfipadné inzenyrské sité, vedouci ve dvore. Zejména se
mUze jednat o dvorni deStovou kanalizaci, popF. elektro kabely.

Vykopové prace je tfeba volit tak, aby zakladova spara nebyla odhalena mechanickym a klimatickym vlivim. Dotézeni
stavebni jamy a samotné docisténi provadét drobnymi mechanizmy, poptipadé ru¢né. Zakladovou sparu je tfeba neprodlené
kryt podkladnim betonem. Zakryti zakladové spary zakladovymi konstrukcemi vlastni budovy musi zkontrolovat geolog a
statik.

V pfipadé, ze dojde ke znehodnoceni zakladové spary, je tfeba rozbfedlou vrstvu odstranit a nahradit ji hubenym betonem.
PFi volbé technologickych postupl zemnich praci se musi tato problematika skuteéné zodpovédné respektovat a navrhnout
soubor preventivnich opatfeni k ochrané zemin v zakladovych sparach a paraplanich stavebnich jam.

Zakladani
V ramci PD nebyl proveden IGP. Vytahova $achta bude zaloZena predb&zné na ZB desce z vodostavebného betonu
t1.250mm, na podkladnim betonu tl.100mm.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce
Pro nové ZB konstrukce plati specifikace v PD konstrukéni ¢ast D1.2.
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Pro nové zdéné nosné konstrukce plati uziti systému Porotherm (PTH), fy Wienerberger. Dozdivky tvofi zdivo z CP na MC.
Vodorovné konstrukce tvofi nové plechobetonové stropy do valcovanych nosnikd. V daném plGdnim prostoru nad 5.NP
budou ponechany stavajici dfevéné stropy do Urovné horni hrany zaklopu. Podhledova konstrukce puvodnich tramovych
stropl bude ponechana. Drfevény zaklop bude ponechan, zasyp a podlahové vrstvy budou odstranény. Nad ponechany
zaklop budou s dostateénou rezervou na izolaci a prdhyb umistény ocelové valcované nosniky. Do nich bude provedena
zapusténa plechobetonova deska vySky 100 mm s horni hranou na drovni horni hrany valcovanych nosnikd. Nosniky budou
uloZzeny na zdivo pfes betonové bloky tl. cca 100 mm. Trapézovy plech vysky 30 mm bude pfiSroubovan v kazdé viné
k UloZznym uhelnikm pfivafenym na stojiné nosnikl. Provede se armovani a zaliti betonové desky do vySe 70 mm nad vinu
trapézového plechu. Nad plechobetonovou deskou bude provedeno nové podlahové souvrstvi.

Neni poZadovana Zadna pozarni odolnost ocelovych podlahovych nosnikd. Ve stavajicim byté ve stfedni ¢asti objektu bude
ponechana puvodni stropni konstrukce.

Nad stavajici stfedni plochou stfechou bude provedena nova podlaha mezonetového patra podkrovi. Nosna konstrukce bude
sténova, pfevzata z pavodniho objektu. Predpoklada se dostate¢na uUnosnost stavajici konstrukce ploché strechy. Ve
dvornim traktu a v mistech stfedniho traktu, kde neni plocha stfecha, bude provedena nova konstrukce stropu vysSkové
posunutéa oproti stfedni ¢asti 0 290 mm smérem dold. Konstrukce bude obdobna jako nad 5.NP.

Jednotlivé skladby stén, stropd a materialy jsou podrobné specifikovany ve stavebni a konstrukéni ¢asti PD.

Schodisté
Domovni schodisté je stavajici, bez stavebnich Uprav. Z davodu zfizeni nového vytahu budou dopinény balkonové desky
pod 2.NP a pod 6.NP.

Vytahy, svétliky, kominy
Pro navrhovanou vestavbu dvou novych bytovych jednotek bude ve dvofe u dvorni fasady vedle stavajiciho prijezdu zfizen

venkovni osobni vytah, ktery bude obsluhovat vS8echna nadzemni podlazi objektu. Vytahova Sachta navazuje na schodistovy
navrzena na mezipodesté s niveletou —1,00m, resp. vytah je pfistupny i ze dvora objektu (oboustranny vstup na drovni
dvora). Nejvyssi stanice je navrZzena na na mezipodesté s niveletou +15,45m pod Urovni 6.NP.

Technické feSeni umoziiuje vestavét vytahovou Sachtu v nice stavajiciho schodisté z jehoz mezipodest se v sou€asnosti
vychazi na vykonzolované balkony. Odstup Sachty vymezeny Sitkou téchto balkond bude prfeklenut novym spojovacim
krékem, kterym bude zvétSena jejich plocha a bude tak minimalizovan provozni konflikt mezi uzivateli vytahu a schodisté.
Konstrukce a oplasténi Sachty jsou navrzeny jako ocelosklenéna konstrukce s €irym bezpe&nostnim sklem, to umozriuje
splnit dostate€né denni osvétleni stavajiciho schodistového prostoru v celé své vySce. Stiechu tvofi dfevéné bednéni z OSB
desek a plechova krytina z titanzinku. Sloupky nosné konstrukce budou kotveny do Zelezobetonové vany dojezdu vytahu,
ktera bude souCasné tvofit zaklad celé konstrukce. Vytahova Sachta bude v kazdém podlazi kotvena ke stavajicim
podestam, popf. nové rozSifenym mezipodestam schodisté

Stavajici sveétliky uvnitf dispozice budou nadezdény a ukonceny na urovni stfeSniho plasté do ulice krycimi prahlednymi
stfiSkami z komlrkového makrolonu.

Stavajici kominova télesa budou nadezdéna rovnéz z CP a zakon&ena betonovou kryci deskou.

Obvodovy plast’

Obvodovy plast pudni vestavby do dvora bude vyzdén z nosného zdiva Porotherm a opatfen kontaktnim zateplovacim
systémem ze stabilizovaného polystyrénu v tl. 100mm a tenkovrstvou probarvenou omitkou. Podrobné viz. skladby vnéjSich
stén.

Krov

Vestavbou dojde ke konstrukénim upravam stavajici dievéné konstrukce krovu. Nékteré prvky vétSich dimenzi a délek se
pfedpokladaji z dfevénych lepenych (KVH) profild. Sedlova stfecha bude protazena v uliénim traktu na uroven pod hieben
stfechy sousedniho objektu €.p.10. Timto zaroven dojde k posunuti hfebene smérem do dvora oproti sou¢asnému stavu.
Sklon stfesni roviny do ulice je u feSeného &.p. 8 a je shodny se sklonem sousedniho €.p. 10 (konkrétné 34°).

Krov sedlové stfechy bude vaznicové soustavy s vaznicemi ulozenymi na nosné stény popf. na sloupky v pfickach na urovni
7.NP. V prostoru stfedniho traktu se nepfedpoklada dal$i dodatecna vaznice ani vaznice vrcholova. Krokve budou ve vrcholu
spojeny dvojici klestin. StfeSni ateliérova okna, kominy a svétliky budou feSeny pomoci vymeén krokvi. Podrobnéji viz. PD

stavebni a konstrukéni ¢ast. Konstrukce krovu a jeho vypis prvkd bude podrobné feSen v dal§im stupni PD.

Stiesni plast’
Strechu tvofi do ulice a do dvora krytina Tondach-bobrovka, vikyf do ulice zlistava kryty plechovou pozinkovanou krytinou.
Do ulice se nové pocitd s osazenim stfeSnich nebo ateliérovych oken a vylezd.

I1zolace

Hydroizolace: Proti deStové vodé je stavba chranéna stfechou s pojistnou hydroizolaéni folii a stfeSni krytinou.

Tepelna izolace: tloustka tepelnych izolaci ve skladbach konstrukci oddélujici prostory s riznou teplotou je navrzena takova,
aby byly splnény pozadavky CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov-Cast 2: Pozadavky.

VnéjSi okna, dvere a vnitini dvere

Stavajici okna ve fasadé bytového domu zlstavaji stavajici beze zmeény.

Nova okna ve fasadé do dvora v 6.NP, stfeSni a ateliérova okna v pudni vestavbé jsou dfevénd, zasklena izolacnim
dvojsklem nebo trojsklem (U,=1,4 W/m?K). Barva ramu stifesnich a ateliérovych oken z exteriéru koresponduje s barvou
stavajici stfeSni krytiny. Pro stfeSni vylez ve vikyfi do ulice bude pouzit typovy vyrobek, zaskleni bude provedeno
bezpeénostnim dratosklem. Pro stfe$ni vylez a pozarni vétrani bude pouzit vyrobek firmy ACG, atypickych rozméra, svétlik
bude elektromotoricky ovladan a napojen na EPS.



STRESNi A ATEL[EROVA OKNA OBECNE: PRI MONTAZI OKEN Musi BYT DODRZEN TEQHNOLOG]CKA PREDPIS
VYROBCE, JEDNA SE ZEJMENA O DETAILY OSAZENi A LEMOVANI OKNA V ZATEPLENE STRESNi KONSTRUKCI
(KROVU).

Vstupni dvefe do nové bytové jednotky budou bezpecénostni, stejného vzhledu jako ostatni vstupni dvefe v domeé (viz vypisy
prvk{). Vnitini interiérové dvere pfevazné piné hladké nebo ¢aste¢né prosklené s oblozkovymi zarubnémi v designu dvefniho
kfidla.

Podlahy
Konstrukce podlahy i stropy musi zajiStovat dostate€nou zvukovou izolaci jak pro hluk Sifici se v obou smérech vzduchem

tak pro hluk Sifici se konstrukci z horniho podlazi do dolniho vodorovné i diagonalné.

Cast podlah v nové pudni vestavbé je navrzena jako t&zké plovouci s tl. 115mm (6.NP), podlahy nad stavajicimi stropnimi
konstrukcemi v 7.NP a nad novym plechobetonovym stropem v 7.NP jsou koncipovany jako plovouci, provedené suchou
technologii vystavby v t1.65mm. Naslapné vrstvy tvofi keramicka dlazba nebo dievéna lamelova podlaha. Mezipodesty u
nové zfizeného vytahu maji naslapy z keramické dlazby.

Pricky

Veskeré vnitfni zdéné (nenosné) délici konstrukce, pfedstény a pfistény jsou navrzeny z:

a) presnych porobetonovych tvarnic YTONG, tl. 50, 75, 100, 150 nebo 250mm;

b) jako SDK pfi¢ky a predstény nebo pfistény s vlozenou mineralni izolaci tl. 75, 100, 125 a 150mm;

Podhledy
Podhledy v chodbach, pfedsinich, socialnim zafizeni a obytnych mistnostech budou provedeny jako sadrokartonové hladké.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Statickym vypoctem bylo prokazano, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici v priibéhu vystavby a uzivani
nema za nasledek:
a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,
b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,
c) posSkozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho pretvoreni
nosné konstrukce,
d) poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny pavodni pfi€iné.
Vyse zminény text je potvrzen v pfilohach statického vypoctu a technické zpravé v konstrukéni ¢asti této PD.
Navrh stavby vychazi z:
- CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
- CSN EN 1991-1-1+4 Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci
- CSN EN 1996-1-1 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci,
- CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovéani betonovych konstrukci
- CSN EN 1995-1-1 Eurokéd 5: Navrhovani dievénych konstrukci
- CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci

Geotechnické posouzeni zakladovych poméra
Pozemek leZi na uzemi Prahy 6.

Geotechnické podminky vystavby

Geotechnické podminky vystavby daného objektu nejsou znamy. Objekt je podsklepen, pfedpoklada se zalozeni na
zakladovych pasech. Danou stavbou se nezasahuje do zakladovych konstrukci ani se nezvySuje zatizeni v zakladové spare
predmétného domu. Zakladové poméry nemaiji na pfedmétnou stavbu vliv.

Popis stavajiciho stavu
Celkovy popis stavby

Dokumentace feSi v urovni DUR vystavbu 2 bytd v pddnim prostoru pfedmétného domu v Praze 6. DUm je soucasti
obytného bloku uzavieného ulicemi Dr. Zikmunda Wintra, Raisova, ElidSova, Bubene&ska. Objekt je podsklepen, ma 5
nadzemnich podlazi a pddni prostory. Padorys je ve tvaru obdélnika s rozméry cca 16,50 x 22 m. Je tvofen tfemi traky se
dvéma stfednimi nosnymi zdmi. Schodistovy prostor Sitky 3,60 m vystupuje z pldorysu cca uprostfed dvorniho traktu. Dim
je zastfeSen prevazné plochou stfechou (stfedni trakt a prostor pradelen a schodisté ve dvornim traktu). Ve stfedni Casti
uliéniho traktu je stfecha sedlova s hfebenem orientovanym kolmo na fasadu. V €astech u obou §tith jsou pultové stfechy
s hfebeny na hrané ploché stfechy.

Zakladové konstrukce a spodni stavba

ZaloZeni domu je provedeno na zakladovych pasech.

Horni stavba

Horni konstrukce stavby je tvofena nosnymi zdénymi sténami a stropnimi konstrukcemi, nad suterénem a v ¢asti stropu nad
1.NP Zelezobetonovymi. V ostatnich podlazich jsou stropni konstrukce tvoreny dfevénymi tramovymi stropy. V daném
pudnim prostoru nad 5.NP tvofi stropni konstrukci dievény tramovy strop na svétla rozpéti cca 5,40 m, 3,99m, 5,15m.
Stfecha s dfevénym vaznicovym krovem je pultova s taSkovou krytinou na husté latovani. Vrcholova a stfedni vaznice jsou
podpirany svislymi sloupky a Sikmymi pasky cca po 4,00m. Konstrukce ma klestiny umisténé pod stfedni vaznici. Sloupky
jsou uloZeny na vazné tramy, které vystupuji nad podlahu podkrovi. Stfedni sloupky jsou v kazdé pIné vazbé zavétrovany
Sikmymi vzpérami. Plocha, vySe popsana stfecha, ma Zelezobetonovou konstrukci s pfislusnymi hydroizolaénimi vrstvami.
Schodisté

Schodisté objektu je provedeno jako dvouramenné s Zelezobetonovou nosnou konstrukci. Zdéné schodiStové zdi jsou
situovany kolmo na dvorni fasadu cca v jejim stfedu. Stfecha nad schodistém je téz plocha.



Rozsah navrhovanych uprav, technické feSeni

Horni stavba

Pfedmétem stavby je pudni vestavba 2 mezonetovych bytl v zapadni a vychodni ¢asti podkrovi a pfistavba vytahu k objektu
v jeho dvorni ¢asti. V daném pudnim prostoru nad 5.NP budou ponechany stavajici dfevéné stropy do urovné horni hrany
zaklopu. Podhledova konstrukce puvodnich tramovych stroptd bude ponechana. Dfevény zaklop bude ponechan, zasyp a
podlahové vrstvy budou odstranény. Nad ponechany zaklop budou s dostate¢nou rezervou na izolaci a prihyb umistény
ocelové valcované nosniky. Do nich bude provedena zapusténa plechobetonova deska vysky 100 mm s horni hranou na
arovni horni hrany valcovanych nosnikd. Nosniky budou uloZeny na zdivo pfes betonové bloky tl. cca 100 mm. Trapézovy
plech vysky 30 mm bude pfiSroubovan v kazdé viné k UlozZnym Uhelnikim pFivafenym na stojiné nosnikd. Provede se
armovani a zaliti betonové desky do vySe 70 mm nad vinu trapézového plechu. Nad plechobetonovou deskou bude
provedeno nové podlahové souvrstvi.

Neni pozadovana zadna pozarni odolnost ocelovych podlahovych nosnik(l. Ve stavajicim byté ve stfedni ¢asti objektu bude
ponechana puvodni stropni konstrukce.

Nad stavajici stfedni plochou stfechou bude provedena nova podlaha mezonetového patra podkrovi. Nosna konstrukce bude
sténova, prevzata z pavodniho objektu. Predpoklada se dostate¢na Unosnost stavajici konstrukce ploché stfechy. Ve
dvornim traktu a v mistech stfedniho traktu, kde neni plocha stfecha, bude provedena nova konstrukce stropu vysSkové
posunuta oproti stfedni ¢asti 0 290 mm smérem doll. Konstrukce bude obdobna jako nad 5.NP.

Krov sedlové stfechy bude vaznicové soustavy s vaznicemi ulozenymi na nosné stény popf. na sloupky v pfickach 7.NP.
V prostoru stfedniho traktu se nepfedpoklada dalSi dodate¢na vaznice ani vaznice vrcholova. Krokve budou ve vrcholu
spojeny dvojici klestin. StfeSni okna budou osazena pomoci vymén krokvi.

Konstrukce vytahové Sachty ve dvofe bude ocelova, uzaviena ze ftfi stran sklenénymi sténami. Stfechu tvofi dfevéné
bednéni z OSB desek t.22mm, podkladni foliova hydroizolace a plechova krytina z titanzinku t1.0,7mm. Sloupky nosné
konstrukce budou kotveny do Zelezobetonové vany dojezdu vytahu, ktera bude soucasné tvofit zaklad celé konstrukce.
Vytahova Sachta bude v kazdém podlazi kotvena ke stavajicim podestam, popf. nové rozSifenym mezipodestam schodisté.
Schodisté

V domé bude zachovano stavajici schodisté. Nékteré mezipodesty budou rozSifeny pro moznost nastupu do vytahu.

ZatiZeni

Stalé zatizeni

Stalé zatizeni tvofi vlastni tiha nosnych prvk(, tiha podlahovych vrstev a obvodového plasté, tiha podlahového souvrstvi,
tiha podhledu, instalaci apod.

Uzitné zatizeni

Obytné plochy(kategorie A) 1,50kN/m?

Schodisté, chodby(kategorie A) 3,00kN/m?

Soucinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni snéhem

Objekt se nachazi podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatiZeni
— Zatizeni snéhem v |. snéhové oblasti, pro kterou plati normova hodnota so=0,7 kN/m2. Souginitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni vétrem

Podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatiZeni — ZatiZeni vétrem.
Zatizeni vétrem: |. vétrova oblast, kategorie terénu IV., vychozi zakladni rychlost vétru wy0=22,5m/s, soug€. zatizeni je 1,5.
Seizmické zatizeni

Z hlediska seizmického zatizeni se jedna o jednoduché stavby a pfi navrhu je postupovano dle konstrukénich zasad.
Dynamické zatiZzeni

V objektu vytahové Sachty bude umisténo zafizeni vytahu. Dynamické u&inky vytahu jsou simulovany dynamickymi
souciniteli a jsou obsaZeny v zatiZeni, které pfeda dodavatel zvoleného vytahu.

Pouzité materialy

Beton:
Vnitfni stropni konstrukce C25/30-XC1
Vyztuz: 10505 (R), Kari sit (W)
Ocel: S 235
Zdivo: Cihly P10
Malta M 2,5
Dfevéné konstrukce: C 22 podle EN 338

Kritéria pro navrh a posouzeni konstrukci
Deformace betonovych konstrukci

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanovenim CSNEN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych
konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

Deformace stropnich desek A=1/250
Deformace drevénych konstrukci
Max. deformace prvkl je generelné uréena jako A=1/150
Deformace ocelovych konstrukci
Max. deformace nosnik( je generelné uréena jako A=1/250

Zakazané materialy
Konstrukce budou navrZzeny z materiald zdravotné nezavadnych. Jejich nezavadnost bude prokazana atestem Statni
zkuSebny.

Pozadavky na prizkumy



Pred zapocetim praci na dokumentaci pro provedeni stavby je tfeba provést podrobnéjsi stavebné technicky prizkum, ktery
doplni puvodni priizkum uvedeny v podkladech. Jedna se predevsim o konstrukci betonového stropu nad prostory pradelny
pod plochou stfechou a nosné pficné stény (v&. stitovych) v uliénim traktu.

A.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Napojeni pudni vestavby na technicka a technologicka zafizeni (vytapéni, ZTl, elektro silnoproud, slaboproud) je
podrobné popsano v samostatnych profesnich ¢astech této PD.

A.2.7.1 Vzduchotechnika

Vétrani koupelen a WC
V koupelnach a na wc je navrzeno podtlakové nucené vétrani elektrickymi ventilatory v podhledu, ventilatory budou osazeny

automatickou zpétnou Zaluziovou klapkou. Budou nainstalovany do stropniho podhledu s odvodem vzduchu do volného
prostoru (nad stfechu). Kazdy ventilator bude spoustén samostatnym tlacitkem s dobéhem 10 minut. Uvazovana vyména a
mnozZstvi vzduchu v koupelné je 80m%hod., na wc 50m?*hod. Odtah vzduchu bude proveden v podhledu ohebnou hadici
praméru 125mm a vyveden dale stavajicim svétlikem nad stfechu.

Odtah z digestofi
Pro odvod vzduchu z digestofi v kuchyfiskych koutech bude pfipraveno vyfukové potrubi, vyvedené pfimo nad stfechu.

Stoupaci potrubi bude kruhového priifezu napf. Spiro v€etné tvarovek praméru 150mm. Prostup stfeSnim plastém bude
proveden pfes systémovou tvarovku.

Digestor musi byt vybavena zpétnou klapkou. Uvazovana vyména a mnozstvi vzduchu je do 300m®hod.

VZT potrubi bude po celé délce tepelné izolovano a bude napojeno na kanalizaci (odvod kondenzatu).

A.2.8 Pozarné bezpeénostni reseni

Soucasti této projektové dokumentace je ve slozce D.1.3 - Pozarné bezpeénostni feSeni, provedeno posouzeni ptdni
vestavby. Pozarné bezpecnostni fesSeni stavby bylo vypracovano podle Vyhlasky €. 23/2008 Sb. a Vyhlasky Ministerstva
vnitra €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (Vyhlaska o pozarni
prevenci), kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢&islo 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpisU.

A.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Budova s pozadovanym stavem vnitfniho prostfedi byla navrzena tak, aby byly zaru¢eny pozadavky na:
a) zrakovou pohodu uzivatel(,

b) tepelnou pohodu uzivatelu,

tepelné technické vlastnosti konstrukci,

stav vnitfniho prostfedi pro technologické €innosti, pfipadné pro chov zvifat,

nizkou energetickou narocnost pfi provozu stavby.

c
d
e

~_— — ~— —

Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby spliovaly pozadavky CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov-Cast 2 Pozadavky
a zaroven nedochazelo v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Zdrojem tepla pro pudni vestavbu jsou nové jednotky tepelnych Cerpadel umisténé na stfeSe smérem do dvora, pohledové
zakryté nadezdénymi kominy.

a) Kiriteria tepelné technického hodnoceni

b) Energeticka naro¢nost stavby

Podle metodického pokynu k zakonu €. 406/2006 Sb., o hospodareni energii a vyhlaSce €.148/2007 Sb., O energetické
naro¢nosti Splnéni pozadavkl zakonu €. 406/2006 Sb., o hospodafeni energii doklada stavebnik, vlastnik budovy nebo
spoleCenstvi vlastnikl jednotek pfi vétsich zménach stavajicich budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000m?, které
ovliviiuji jejich energetickou naroc¢nost. VétSi zmény stavby (opravy, rekonstrukce, modernizace) jsou takové, které se
provadéji na vice nez 25% celkové plochy obvodového plasté budovy, tzn. jak svislych, tak i vodorovnych vnéjSich
ochlazovanych ploch. Z toho vyplyva, Ze navrzena pudni vestavba nesplfiuje pozadavek na uvedené % ploch a tedy PENB
neni a nemusi byt zpracovan.

A.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Objekt je chranén proti Skodlivym vlivim vnéjSiho prostfedi navrzenymi skladbami konstrukci ve styku s okolnim prostfedim.
Tyto skladby/materialy jsou navrzeny, tak aby odolaly béZnym vliviim prostfedi.

V$echny pouzité materialy musi byt schvaleny platnymi Gfady pro uzivani v Ceské republice. Veskeré konstrukce musi
spliiovat tepelné technické, akustické parametry na né kladené, materialy ve styku s okolnim prostfedim musi byt
stalobarevné, odolné proti UV zareni (vSech slozek) apod.

Vétrani

WC a koupelny jsou odvétravany axialnimi ventilatory s odtahem do instala¢nich $achet a nad stfesni rovinu v 7.NP.
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Soucasti stavby neni trvalé pracovisté.

Odpady

Stavba bytovych jednotek neni stavbou vyrobniho charakteru a tudiz se nepfedpoklada zadny zvlasini druh odpadu
z provozu jednotlivych bytd. Odpadem produkovanym provozem byt bude drobny komunaini odpad. Komunalni odpad bude
likvidovan najatou firmou.

Nakladani s vodami

Odkanalizovani nové navrzenych bytll bude provedeno napojenim na stavajici kanaliza¢ni svislé rozvody v objektu.
Odkanalizovani od deStové vody nové stifechy bude provedeno napojenim na stavajici desStové svody v uliéni a dvorni Easti
objektu.

Vlivy na komunalni prostifedi

Vystavbou 2 bytovych jednotek nedojde k negativnim vlivim na Zivotnim prostfedim.

Hladina hluku ze stavebni €innosti v chranénych vnitfnich prostorech stavby (v bytech) nepfesahne v pracovni dny v dobé
7.00 — 21.00 hodin Laeqs 55 bB, vdobé 6.00 - 7.00 a v dobé 21.00 — 22.00 hodin Lamax 40 dB, v dobé 22.00 — 6.00 hodin
Lamax 30 dB, v chranénych venkovnich prostorech staveb neprekroc¢i hygienicky limit Laeqs 65 dB v dobé 7.00 — 21.00 hodin,
Laeqs 60 dB v dobé 6.00 — 7.00 hodin, Laeqs 45 dB v dobé 22.00 — 6.00 hodin.

Dale budou dodrzeny nasledujici zakony, nafizeni vliady a vyhlasky:

Zakon 254/2001 Sb. o vodach

Zakon €. 59/2006 Sb.,o prevenci havarii zplsobenych nebezpeénymi chemickymi latkami, ve znéni zakona ¢. 258/2000 Sb.
Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Budou vyuzivany zafizeni a stroje v dobrém technickém stavu a jejichz hlu€nost neprekraCuje stanovené hodnoty. PFi
provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.)

Harmonogram praci bude sestaven tak, aby hluéné prace probihaly v co nejmensim ¢asovém useku provadéni stavby.
Ochranu proti zne¢istovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fadné ocisténa, aby nedochéazelo ke znecistovani ploch a komunikaci (zemina, bet.
smeés). Pfipadné znecisténi komunikaci musi byt okamzité odstrafiovano.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi
odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru. Provadét pravidelné technické prohlidky
vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

Ochranu proti znec¢isténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplisobem zabezpegit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zpusob odvadéni destovych vod z provoznich,
vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

A.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Stavba nevyzaduje posouzeni na pronikani radonu z geologického podlozi ve smyslu normy CSN 73 0601 Ochrana staveb
proti radonu z podlozi.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Projekt nefeSi ochranu pfed bludnymi proudy stavajiciho bytového domu.

c¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba se nenachazi v oblasti s rizikem seizmické ¢innosti. Stavba se nenachazi v oblasti s rizikem sesuva pldy. Stavba se
nenachazi v poddolované oblasti.

d) Ochrana pred hlukem
Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby splfovaly normové pozadavky na ochranu proti hluku, jak z vnéjSiho prostredi,
tak z provozu v objektech CSN 73 0532 ,Akustika - Ochrana proti hluku v budovach®.
Veskeré stacionarni zdroje hluku jsou navrZeny tak, aby negativné neovliviiovaly své okoli.
Délici konstrukce v objektu jsou navrzeny s ohledem na pozadavek norem na zvukovou nepridzvucnost, stejné tak i nové
provedena okna.
Pro sniZeni hluku z vytokovych armatur bude veskeré vodovodni potrubi obaleno izolaci, zejména pokud bude prochéazet
sténami, stropy. Toto potrubi nesmi pfijit do pfimého kontaktu s maltou zdiva, zdivem, betonem atd.
VSechny detaily SDK pficek, je nutno provadét presné podle typovych podkladd vyrobcu (zejména detaily pfi styku se stropni
a podlahovou konstrukci, pfi styku pficek navzajem a pfi ukonceni pficek u stén).
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e) Protipovodnova opatreni
Dle uzemniho planu je navrhovana stavba mimo plochu zdplavového tuzemi.

A.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

PFipojeni bytového domu na technickou infrastrukturu se neméni.

A.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho Feseni
Stavba se nepfipojuje na pozemni komunikace.
Stavajici objekt i dvar jsou pFistupné pomérné stisnénym prljezdem z chodniku ulice Dr. Zikmunda Wintra. Z prijezdu se
vchazi bo€nim samostatnym vstupem a vyrovnavacimi schody do bytové €asti objektu.
Toto dopravni pfipojeni zUstava v plném rozsahu zachovano bez Uprav.

Provozni feSeni pfistupu osob

Pro navrhovanou vestavbu dvou novych bytovych jednotek bude ve dvofe u dvorni fasady vedle stavajiciho prijezdu zfizen
venkovni osobni vytah, ktery bude obsluhovat vSechna nadzemni podlazi objektu. Vytahova $achta navazuje na schodistovy
navrzena na mezipodesté s niveletou —1,00m, resp. vytah je pfistupny i ze dvora objektu (oboustranny vstup na drovni
dvora). NejvysSi stanice je navrZzena na na mezipodesté s niveletou +15,45m pod Urovni 6.NP.

Technické feSeni umoziuje vestavét vytahovou Sachtu v nice stavajiciho schodisté z jehoz mezipodest se v sou€asnosti
vychdzi na vykonzolované balkony. Odstup Sachty vymezeny Sitkou téchto balkond bude preklenut novym spojovacim
krékem, kterym bude zvétSena jejich plocha a bude tak minimalizovan provozni konflikt mezi uzivateli vytahu a schodisté.
Konstrukce a oplasténi Sachty jsou navrzeny jako ocelosklenéna konstrukce s Cirym bezpecnostnim sklem, to umozriuje
spinit dostate¢né denni osvétleni stavajiciho schodistového prostoru v celé své vysce.

b) Doprava v klidu
Pro vypocet potfeby parkovacich stani byla pouzita vyhlaSka hlavniho mésta Prahy ¢&. 26/1999 Sb. Pro uréeni poctu
parkovacich stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace byla pro porovnani pouzita jak vyhlaska MHMP €.
29/1999 Sb., tak i vyhlaska ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb.
Vyhlagka MHMP ¢&. 26/1999 Sb. ¢l. 10
(1) (2), pfiloha €. 1: zébna 3, koeficient vlivu uzemi K,=0,60
ve spadovém Uzemi stanic metra, koeficient dopravni obsluhy uzemi K¢=0,60
(4) Z&kladni pocet stani P; dle pfilohy &. 2:
2x byt nad 100m? celkové plochy, pocet stani 4
(5) Pozadovany pocet stani P, pro stavby s funkci bydleni roven zakladnimu poctu stani P,, tedy pozadovano 4 stani.

Potfebny pocet parkovacich stani je zajistén stavebnikem na vlastnim pozemku parc. ¢. 839/2.

A.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vegetaéni Upravy nejsou pfedmétem této PD, terénni upravy se omezi do prostoru dvora v bezprostfedni blizkosti stavajici
dvorni fasady, kde je planovana vystavba venkovni vytahové Sachty. Pod Grovef dvora bude zapus$téna ZB $achta dojezdu
vytahu, toto FeSeni si vyzada lokalni zemni prace, bude vykopana jama o rozméru cca 3,6x4,0m, hloubky 1,5m. Pfebyte¢na
zemina v objemu cca 5,5m?® bude nakladana do pristaveného kontejneru a odvezena. Prostor po vybetonovani $achty bude
zpétné zasypan vytéZzenym materialem zhutnén a dopInén skladbou Zulové dlazby dle okolniho povrchu dvora.

A.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Neni potfeba specialnich opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci
negativnich Uc&inka.

Stavba je v souladu se zakonem ¢&. 86/2002Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich pfedpisti a vyhlaskou ministerstva
Zivotniho prostfedi ¢. 356/2002Sb. ve znéni pozdéjSich predpist. Stavba nebude znecistovat ovzdusi.

a) Vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Investor stavby spole¢né s generalnim dodavatelem zajisti minimalizaci G¢inka vystavby na okolni objekty.
Stavenisté je oploceno stavajicim oplocenim, u vjezdu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi udaji
stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a zhotovitele véetné kontakt(.
Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto musi byt vyvéSeno po celou
dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Zplsob oznaceni a zabezpecéeni
stavby a rezim vstupu pracovniki na staveni$té bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem,
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.
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Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

Stavebni a montazni prace budou provadény pfi 7- dennim pracovnim tydnu. V dobé od 07.00 do 21.00 hod. v pracovni dny
a v dobé od 8.00 do 19.00 mimo pracovni dny, je uvazovano s poledni pracovni prestavkou v délce 1 hod.

Casové rozpéti pro provadéni hlavnich praci:

Nosné konstrukce 7% -21%

Ostatni prace 7% - 210

Vnitini prace nevyvolavajici hluk 06% - 22% (nehlu¢né prace uvnitt objektu)
Ovzdusi

Jednim z nejvétSich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenistni doprava zabezpecujici zasobovani stavby
materialem a odvoz vybouraného materialu z objektu i z okolnich venkovnich ploch. Pfi provadéni stavebnich praci je
dodavatel povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkld produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi
odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmens$i mozZnou miru, provadét pravidelné technické prohlidky
vozidel a pravidelné sefizovani motord.

Hluk

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedev§im stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichz
hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. PFi provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost
umisténého stroje od okolni zastavby nesniZuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpedit
pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.).

Pfi stavebni ¢€innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢€.272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Voda

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplisobem zabezpedit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zpusob odvadéni destovych vod ze stavenisté,
provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Do kanalizace mGze byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni
kal(, dodavatel stavby je povinen zajistit béhem vystavby takova opatfeni, ktera spolehlivé ochrani stavajici rozvody
kanalizace pfed zanesenim.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchill ploch stavenisté.

Odpad ze stavebni ¢innosti

Odpadovy material vznikly pfi demolici stavajicich konstrukci a pfi stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech),
jeho provadécich predpist a dale v souladu s § 11 obecné zavazné vyhlasky hl. m. Prahy ¢&. 24/2001 Sb. HMP.

Vybourané materidly a odpad budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud pfimo na transportni vozidla, nebo do
kontejner umisténych na plo$e hlavniho staveni$té pro nasledny odvoz. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity
(stavebni recyklaz, dfevni hmota, zelezo). Materidlové vyuziti bude mit pfednost pfed jejich ulozenim na skladku nebo jinym
vyuzitim odpadu. Odpady budou prfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény. Ke
kolaudaci budou predlozeny doklady o zplisobu odstranéni odpadl ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dal$i vyuziti na stavbé
neni mozné, a evidence odpad(l ze stavby.

Odpadovy material ze stavebni ¢innosti (dfevo, sut, polystyren, primyslovy odpad apod.) bude ukladan na mezideponii v
prostoru stavenisté a odvazen na vhodnou skladku.

Odpadni deStové vody ze stavenisté budou vypoustény do stavajici kanalizace. Voda vypousténa ze stavenisté do stavajici
kanalizace musi byt vedena pfes lapace necistot, které zamezi zaneseni kanalizace.

Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni ¢innosti zajisti zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby.

Material vybourany pfi realizaci stavby je odpad vhodny k vyrobé recyklatu pouzitelného v riznych oborech stavebni ¢innosti
samozfejmeé v zavislosti na kvalité a zrnitosti recyklatu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zakona tj. pfednostni
vyuzivani odpadu.

Odpadni materialy nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné fizené skladky.

Odpad vznikly pfi uzivani stavby

Veskery odpad bude likvidovan ve smyslu zakona o odpadech €. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpistu a dale dle
pravniho predpisu hl. m. Prahy €. 5/2007, kterou se stanovi systém shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a
odstrafiovani komunalnich odpadd vznikajicich na uzemi hlavniho mésta Prahy a systém nakladani se stavebnim odpadem.
Odpad bude ukladan do nadob na komunalni odpad a pravidelné odvazen firmou pro svoz komunalniho odpadu.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nema zasadni vliv na okolni krajinu, veSkeré funkce a vazby v ni budou zachovany. Lokalita se nevyznacuje zadnymi
zdsadnimi a jedineénymi znaky nebo hodnotami jednotlivych charakteristik krajinného razu. Zamér je zasazen do
urbanisticky stabilizovaného prostoru.
Zamérem nebude dotéeno Zadné chranéné Uzemi, pfirodni park ani registrovany krajinny prvek podle zakona 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisu.
PFipadny vliv na ptaci oblasti a evropsky vyznamné lokality podle § 45i odst. 1 zékona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny ve znéni pozdéjsich predpist posoudil Odbor ochrany prostfedi MHMP s tim, Ze zamér nemuize mit na zminéné
lokality vyznamny vliv.
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c) Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v zadné oblasti patfici pod chranéna uzemi systému Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Predlozeny zamér nevyzaduje posouzeni dle zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni. Stavba nemé vyrobni charakter.

e) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Stavba nema navrzené zadné vlastni ochranné a bezpecnostni pasmo.

A.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska civilni ochrany neni navrzeny bytovy ddm vhodny k ukryti obyvatelstva.

Investor navrhované pldni vestavby neplanuje skladovat a pouzivat nebezpecné chemické latky nebo nebezpecné chemické
pripravky a v okoli stavby nejsou znamy objekty nebo zafizeni, ve kterych se tyto nebezpecné chemické latky nebo
nebezpecéné chemické pripravky skladuji ¢i pouzivaji. Z t&chto dlvodu neni potfeba Fesit zasady prevence zavaznych havarii
vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni.

Navrhovana stavba neni umisténa na Uzemi, kde je stanovena Magistratem hl. m. Prahy zéna havarijniho planovani,
z tohoto diivodu nedojde k ovlivnéni feSeni zasad prevence zavaznych havarii podle pfilohy €. 9 Vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj €. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatreni.

A.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

A.8.1 Rozsah stavenisté, zabory, oploceni stavenisté, prijezdy a pfistupy na stavenisté

Rovinny pozemek s bytovym domem lezi v ulici Dr. Zikmunda Wintra a je souéasti ucelené zastavby blokd bytovych doma
z 20-tych let 20.stol., ktera tvofi urbanisticky hodnotny celek (pamatkové chranéné uzemi).

Objekt i dviir jsou pfistupné pomérné uzkym prljezdem z chodniku ulice Dr. Zikmunda Wintra. Z prjezdu se vchazi bo¢nim
samostatnym vstupem a vyrovnavacimi schody do bytové ¢asti objektu.

Pro realizaci stavby je uvazovano se zfizenim zafizeni stavenis$té ve dvofe podél dvorni fasady, kde bude zfizen také
elektricky stavebni vytah s pfiruénim skladem materialu. Po dobu vystavby je nutno zabezpedit prostory ZS proti vstupu
nepovolanych osob a zajistit tak, aby nemohlo dojit ke zranéni osob, pfi umisténi zaboru musi byt respektovana ochranna
pasma stavajicich inzenyrskych siti. Stavenisté bude ve dvofe oploceno mobilnimi plotovymi dilci vysky do 2,0m, oploceni
bude pfipadné dopInéno neprihlednou téZkou geotextilii zabrafiujici Sifeni prachu a hluku.

Demoli¢ni prace jsou omezeny na stavebni Upravy pudniho prostoru a vytahu, pfi realizaci nutno zohlednit skute¢nost, ze
objekt bude uzivan i v pribéhu vystavby. Vnitini ¢asti v objektu dotéené stavebnimi Upravami (zejména ve schodistovém
prostoru na mezipodestach a na urovni 5. a 6. NP) musi byt oddéleny provizornimi sténami z dfevostépkovych, popf.
sadrokartonovych desek.

Na chodniku pred objektem bude zfizeno podél celé délky uli¢ni fasady v pruhu 1,8m ochranné podchozi leseni,
které se zfizuje pro ochranu chodct proti pfipadnému padu predméti.

Dopravni trasy v ramci vystavby jsou uvaZovany po stavajicich mistnich komunikacich, ulicemi Cs armady, Elia$ova a Dr.
Zikmunda Wintra.

A.8.2 Vertikalni doprava materialu, osob

Pro vertikalni dopravu bude pouzito zfizeného elektrického stavebniho vytahu (napf. GEDA 500Z/ZP, nosnost 850kg-naklad)
uréeného pro dopravu materidlu (i osob). Umisténi vytahu je navrzeno podél dvorni fasady. Pfistup pracovnikl bude zajistén
také po stavajicim domovnim schodistém v objektu.

A.8.3 Horizontalni doprava
V navrhu neni uvazovano s zadnym specialnim zplsobem horizontalni dopravy. Bude pouzito béZnych prostfedku-kryté

dodavky a mensi nakladni vozidla pro dopravu materialu na misto stavby a odvozu odpadu, ruéni prostfedky.

A.8.4 Ostatni zafizeni
Dalsi zafizeni budou pouzivana v zavislosti na okamzité potfebé technologickych procesu, a nejsou souéasti tohoto navrhu.
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A.8.5 Pripojeni zafizeni stavenisté na zdroj vody, elektfiny, odvodnéni stavby apod.

Zarizeni stavenisté bude napojeno na vodovod pfes, v pfedstihu provedené, prodlouzeni domovniho rozvodu vody pro
budovanou pldni vestavbu, odbér vody Ize zahajit po osazeni vodoméru spravcovskou firmou domu a uzavieni smlouvy o
odbéru.

Odbér elektrické energie bude zajistén stavenistnim rozvadécem napojenym na rozvod PRE-di, pfipojeni musi byt pred
pouZitim zrevidovano a provozovano na zakladé smlouvy s majitelem distribuéni soustavy.

S pfipojenim stavby na jina média neni uvazovano.

A.8.6 Ubytovani, stravovani pracovnikut stavby

S ubytovanim pracovnikl se neuvazuje. Ubytovani pracovniku zajistuje dodavatel stavby.
Neni uvazovano na stavbé. Pracovnici se budou stravovat ve stravovacich zafizeni v okoli stavby (restaurace).

A.8.7 Satny, hygienické zafizeni pro stavbu

Satna bude umisténa v prostoru objektu. S instalaci mobilnich bun&k se nepogita. Hygienické zafizeni bude po vétsinu doby
vystavby vyuzivano stavajici uvnitf objektu.

A.8.8 Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych tprav pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro stavenisté pfi souc¢asném zachovani jejich uzivani
verejnosti, véetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace (min. prachod 1,50m), se musi po dobu spole¢ného
uzivani bezpeéné chranit a udrzovat, Ize je pouZit pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé&, rozhrani musi byt
vyznaceno podle platnych vyhlaSek, po ukonéeni jejich uZivani jako stavenidté musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu,
pokud nebudou uréeny k jinému vyuziti.

Pfipadnd omezeni provozu na vefejnych komunikacich Ize provést pouze na z&kladé dopravné-inZenyrského rozhodnuti,
jeho projednani a pfiprava dokumentace bude pfenesena na zhotovitele stavby. Dodavatel stavebnich praci provede
veskera projednani tras stavenistni dopravy a zasahd do komunikace s pfislusnymi organy min. jeden mésic pfed zahajenim
stavby (plati pro stavebni prace, které vyzaduji pfedchozi povoleni silniniho spravniho ufadu podle §25, pfip. §24 zakona o
pozemnich komunikacich), sou¢asti smlouvy o pronajmu komunikaci budou konkrétni podminky pouziti, pfi provadéni stavby
musi byt komunikace uzivany v souladu s ustanovenim §19 zakona o pozemnich komunikacich.

A.8.9 Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

VSeobecné zasady navrhu (pfesné uspofadani provede vybrany dodavatel stavebnich praci, pfi respektovani nize
uvedeného), poloha stavby v Uzemi viz C.1 Situace stavby:

-stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla fadné a
bezpetné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, dale ke znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdu$i a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemkuim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

-likvidace odpadnich a technologickych vod ze stavenis§té musi byt zabezpeéena tak, aby nedochazelo k praniku chemicky
znecisténych nebo jinak kontaminovanych vod do vodnich tok(i nebo kanalizace ani k priniku téchto vod na cizi pozemky.
-odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo
podmaceni pozemku stavenisté v€etné vnitrostavenistnich komunikaci, nenaruSovala a neznecistovala se odtokova zafizeni
pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se tak jejich znehodnoceni.

-stavajici podzemni energetické, telekomunikacéni, vodovodni a stokové sité v prostoru stavenisté musi byt polohové a
vy8kové vyznaceny pied zahajenim stavby.

-vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté smi pouzit jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po
ukonéeni jejich uzivani jako stavenisté musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu, pokud nebudou uréeny k jinému vyuZiti.
-vedkera manipulace v blizkosti ponechavanych stavajicich strom(l se bude Fidit podle normy CSN 83 9061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostd a vegetac¢nich ploch pfi stavebnich pracich.

-v praibéhu realizace stavby je nutno dodrzovat pfedpisy o hlukovych hladinach v souladu s pfislu§nymi vyhlaskami.

-do vzdalenosti mensi nez 2,5m od STL plynovodnich fadl a pfipojek nesmi byt bez pfedchoziho pisemného souhlasu
umistovany objekty zafizeni stavenist, konstrukce, maringotky, skladky stavebniho a jiného materialu, jefabové drahy, sklady
a Cerpaci stanice PHM a hoflavin.

-v ochranném pasmu vodovodnich fadu a kanalizacnich stok pro vefejnou potfebu a stavajicich vefejnych €asti pfipojek
vodovodu a kanalizace provadét vykopové prace ruéné&, ochranné pasmo vodovodu a kanalizace do DN 500 vcetné je 1,5m.
od vnéjsiho obrysu potrubi na obé strany, u profil nad DN 500 je ochranné pasmo 2,5m od vnéjSiho obrysu potrubi na obé
strany; u kanalizacnich a vodovodnich pfipojek 0,75m na obé strany od vnéjsiho lice potrubi.

-vodovodni armatury stavajiciho vodovodu musi byt po celou dobu vystavby pfistupné a nesmi dojit stavebni €innosti k jejich
poskozeni.

-nad stavajicimi vodovodnimi fady a kanalizaCnimi stokami nesmi byt skladovan stavebni ani vykopovy material, ktery musi
byt zajiStén tak, aby nedoSlo k jeho napadani nebo splaveni do kanalizacnich objektl ¢i potrubi (finanéni naklady na
vycisténi budou uplatnény u investora akce).

-zafizeni staveni$té nesmi byt situovano v ochranném pasmu vodovodl a kanalizaci pro vefejnou potiebu.
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-investor nebo dodavatel stavby odpovida za veSkeré Skody, které vzniknou pfi realizaci stavby na stavajicich zafizenich v
provozovani PVK, a.s. nebo které vzniknou dalSim subjektdm v disledku poskozeni vodovodniho nebo kanalizaéniho
zafizeni pfi realizaci stavby.

A.8.10 ResSeni zarizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich objektu

Za stavenisté je povazovan padni prostor v 6. a 7.NP bytového domu parc. €. 839/1 ve vlastnictvi investora, pro zafizeni
stavenisté na urovni dvora bude vyuZzit pozemek parc.€. 839/2, ktery je rovnéz v majetku investora. Pro ochranu chodniku a
chodcu v ulici Dr. Zikmunda Wintra bude zfizen kratkodoby docasny zabor podchozim leSenim na pozemku ¢.2051
v majetku hl. mésta Prahy, jeho vyuZiti musi byt v dostateéném &asovém predstihu projednano na Uradu MC Prahy 6, jeho
vyuziti je mozné po uzavieni smlouvy o do¢asném uzivani a splnéni smluvnich podminek.

Pro napojen na energie budou vyuzity stavajici pfipojné body v padnim prostoru, odbér mozny po osazeni méfeni, pfipadné
vyuzity stavebni vytah bude napajen z hlavniho domovniho rozvadéce, pfipojeni nutno smluvné zajistit u spravce distribuéni
soustavy.

A.8.11 Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Stavenisté v popsaném rozsahu bude povoleno timto stavebnim povolenim, pfipadné zmény, které podle § 104, odstavce 2,
pismena g) stavebniho zakona spadaji do rezimu ohlaSeni stavebnimu Ufadu budou ohlaSeny stavebnikem s popisem a
zakresem pozadované zmény, rozsifeni, apod.. DoCasné zabory nutno projednat min. 4 tydny pfed zapoCetim s pfislusnym
SSu.

A.8.12 Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci

PFi provadéni stavby dodrzet mimo jiné ustanoveni:
-zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace
-zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace, uc¢innost od: 1.7.2005
-vyhlaska €. 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni prikazu inspektorli Statniho ufadu inspekce prace a
oblastnich inspektoratll prace, ucinnost od: 1.7.2005
-zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ucinnost od: 1.1.1969
-nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, u€innost od: 1.3.2005
-nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky, ucinnost od: 4.10.2005
-nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi s
nebezpecim vybuchu, u€innost od: 1.9.2004
-vyhla8ka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni
uginnost od: 1. 7 .1982
-vyhlaSka €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti, u€innost od: 1.7.1979
-vyhlaska €. 20/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich
bezpecnosti, ucinnost od: 1.7.1979
-vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti, u€innost od: 1.7.1979
-vyhla8ka &. 18/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti, u€innost od: 1.7.1979
-vyhlaska €.91/1993 Sb., k zajiSténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach, u€innost od: 1.4.1993
-vyhlaSka €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych
nadobach, ucinnost od: 1.7.2000
-vyhlaska €. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, u¢innost od: 1.1.1979
-nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, u¢innost od: 1.1.2003
-nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni signald, uc¢innost od:
1.1.2003
-nafizeni vlady ¢€. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkd, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedkd, Guéinnost od: 1.1.2002
-nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o uUrazu, vzor zaznamu o
urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu, u€innost od: 1.1.2002
-nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojli, technickych
zafizeni, pfistroju a nafadi, ucinnost od: 1.1.2003
-zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpeénosti ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), u€innost od: 1.1.2007
-nafizeni vlady €. 591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ucinnost od: 1.1.2007
-nafizeni vlady €. 592/2006Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné zpusobilosti, G€innost od: 1.1.2007
-nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, G¢innost od: 1.1.2008
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a dal$i souvisejici pfedpisy, vSe v platném znéni.

Obecné plati, ze:

-Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro vSechny prace, které
pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana.

-VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrzovan pofadek a Cistota. Musi
byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky se musi udrzovat v pohotovosti.

-Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouSeny elektrikaf. PFipojeni elektrickych vedeni se
mohou provadét jen za odborného dozoru PRE-di, a.s..

-Od verfejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

-Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni &isla nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

-Budou-li na stavenisti plisobit spole¢né zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, bude jeji zadavatel povinen urcit
potfebny pocet koordinatori BOZP na stavenisti (dale jen ,koordinator), a to jak pro fazi pfipravy, tak realizace.
Koordinatorem bude fyzicka osoba, splfiujici stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti, nebo pravnicka osoba,
zabezpedi-li vykon odborné zpusobilou fyzickou osobou.

PFi Cinnosti vice koordinatord budou muset byt vymezena pravidla jejich vzajemné spoluprace. Zadavatel stavby bude
povinen koordinatorovi pfedat vesSkeré podklady a informace pro jeho &innost, poskytovat mu potfebnou soudinnost a
zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby, k sou€innosti s nim.

Koordinator je uréen v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby bude celkova prfedpokladana doba trvani praci a €innosti delSi nez
30 pracovnich dnf, ve kterych se budou vykonavat prace a ¢innosti sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez
jeden pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu v
pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém pfipadé povinen dorucit (v listinné nebo elektronické
podobé) OIP pfislusnému podle sidla stavenisté 8 dnu pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli oznameni o zahajeni praci
(podrobnosti tohoto oznameni stanovi provadéci pfedpis).

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni BOZP, bude povinnosti
zadavatele stavby zajistit, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl podle druhu a velikosti stavby vypracovan plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi na stavenisti (dale jen ,plan®). V ném budou muset byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska
Casové potreby i zplsobu provedeni a pribézné pfizplsobovan skute€nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace
stavby.

Povinnosti koordinatora je zajistit bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi vSech osob pfitomnych na pracovisti v
riiznych stadiich pfipravy projektu a provadéni stavby.

A.8.13 Podminky pro ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé

1. Odpad ze stavebni ¢innosti

Dodavatel stavby provadéjici vystavbu musi mit zajistén odbér vSech odpadi k vyuziti nebo odstranéni, nebezpecné odpady
musi odstrafiovat pouze opravnéna osoba v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktualnim znéni. Pfi
realizaci plnit m.j. povinnosti plynouci z ustanoveni § 10-16 zakona.

Pavodcem odpadt, které budou vznikat pfi vystavbé, bude dodavatel stavby. Béhem vystavby bude vedena evidence o
mnoZstvi a zplGsobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a déle v souladu s § 11 obecné zavazné vyhldSky hl. m. Prahy &. 24/2001 Sb. HMP, zaroven bude provedeno
upfesnéni kategorizace vzniklych odpadu, pfedbézné zatfidéni pfedpokladanych odpadli ze stavebnich praci provedenych
podle této projektové dokumentace viz Tabulka €.1 Prehled a kategorizace odpadt vznikajicich p¥i vystavbé, ukladani
odpadu se fidi vyhlaskou 294/2005Sb., o podminkach ukladani odpadud na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu.

Ke kolaudaci stavby je nutné dolozit doklady o zpUsobu zneSkodriovani jednotlivych druhl odpadl vznikajicich béhem
realizace stavby, jednotlivé odpady musi byt tfidény jiz v misté vzniku a roztfidéné ukladany do odpovidajicich nadob podle
charakteru odpadu. V pfipad€, Ze osoba neni opravnéna k prevzeti odpadu ¢&i se opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad
predan.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznageny v souladu s poZadavky vyhlasky €. 338/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady. Pro shromazdovani uvedenych druh(i odpadu je nutné zajistit dostate¢ny pocet shromazdovacich
nadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici shromazdovani a zaroven zajisténo i tfidéni jednotlivych druhl odpadi.
Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo Uniku.
Plvodce stavebniho odpadu musi je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuziti provozovateli zafizeni na Upravu stavebniho
odpadu.

Pfepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou
plachtou, branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v prabéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen
neprodlené znedisténi odstranit.

Tabulka .1 Prehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi vystavbé

Kod odpadu Druh odpadu Kategorie Nakladani s odpady

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné

08 01 11 nebezpetné latky N odstranéni
08 0112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢. 08 01 12 (0] odstranéni
150101 Papirové a lepenkové obaly (0] recyklace/odstranéni
1501 02 Plastové obaly (6] recyklace/odstranéni
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150103 Drfevéné obaly (0] recyklace/odstranéni
150105 Kompozitni obaly (0] recyklace/odstranéni
150110 ZOnt;%iyétgr?gahupm zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami N odstranéni

17 01 01 Beton (0] recyklace/odstranéni
17 01 02 Cihly (0] recyklace/odstranéni
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky (0] recyklace/odstranéni
170106 gtr)‘r;z‘ilujr;gh?esggpeé%:eé Ifé:?kk;e betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkl N/O recyklace/odstranéni
17 01 07 Eg;e\:;ldgggopo%dgieslle;r:s 1f;a(l)(g:eoﬁbetonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( o recyklace/odstranéni
17 02 01 Drevo (0] recyklace/odstranéni
17 02 02 Sklo (0] recyklace

17 02 03 Plast (0] recyklace

17 04 05 Zelezo a ocel (0] recyklace/odstranéni
17 04 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10 (0] odstranéni

17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N odstranéni

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (0] vyuziti

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03 (0] recyklace/odstranéni
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry (0] recyklace/odstranéni
17 09 03 igsagﬂtajv:s;aihijig;ar?;ﬂf;geggzg{( y(véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich N odstranéni

20 01 01 Papir a lepenka (0] recyklace

200102 Sklo (6] recyklace

200139 Plasty (0] recyklace

200301 Smésny komunalni odpad (0] odstranéni

Vysvétlivky: O — ostatni odpad, N — nebezpeény odpad

2. Ochrana proti hluku a vibracim

Hygienické limity hluku jsou urCeny Nafizenim vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci:
-Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb ve stavajicich bytech je od stavebni innosti:
-podle § 11 a pfilohy 2 vy$e uvedeného nafizeni je stanoven pro ¢asové rozmezi 7-21hodin hygienicky limit L aeqs = 55dB v
pracovnich dnech.
-Hluk v chrdnéném venkovnim prostoru staveb obytné zastavby od stavebni €innosti:
podle § 12 a pfilohy 3 vySe uvedeného nafizeni jsou stanoveny nasledujici hygienické limity hluku od stavebni €innosti:

-Lacqs = 65dB v dobé od 7. do 21.% hodin,

-Laeqs = 60dB v dobé od 6.%° do 7.% a od 21.%° do 22.% hodin,

-Laeqs = 45dB v dobé od 22.%° do 6.% hodin.
Vyse uvedené hodnoty jsou vztazeny k bodim 2,0m pfed fasadou obytnych objektli. Kone¢né stanoveni hygienickych limita
hluku pfislusi organim Ochrany vefejného zdravi.
-Bouraci prace ve stropni konstrukci a ve sténé smérem k stavebné sousedicim bytim s rekonstruovanym podkrovim je
nutné provadét hlavné ru¢né.
-Shoz suté nelze z hlediska hluku provadét, sut’ je nutné snaset stavebnim vytahem, resp. elektrickym vratkem.
-Na stavbé musi byt ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s obyvateli okolnich objektl. V pfipadé stiznosti obyvatel na
zvySenou hlu¢nost bude tento pracovnik odpovédny za snizeni hlu¢nosti omezenim pracovni ¢innosti na stavbé.

3. Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkt produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi
odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi mozZnou miru, provadét pravidelné technické prohlidky
vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

4. Ochrana proti znec¢iStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty.

5. Ochrana proti zneciStovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Likvidace odpadnich a technologickych vod ze staveni$té musi byt zabezpec€ena tak, aby nedochazelo k praniku chemicky
znecidténych nebo jinak kontaminovanych vod do vodnich tokd nebo kanalizace. K likvidaci vod ze stavebnich procesu
nesmi byt pouzity stavajici domovni rozvody splaskové kanalizace, zaroven do nich nesmi byt, a to ani do¢asné, zaustény
destové vody.

6. Ochrana vzrostlé zelené
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Béhem vystavby ve dvofe zajistit ochranu stavajici zelené pfed mechanickym poskozenim; kolem zelené vytvofit napf.
ochranny plitek. OhroZené vétve se vyvazi nahoru, mista Uvazku se vypodlozi vhodnym materidlem, kofenovy systém nutno
chranit pfed vysychani a u¢inky mrazu, po dokonéeni stavby provést obnovu plochy do plvodniho stavu.

7. Ochrana zivo¢ichu

Pokud pfi stavbé podle prfedlozené PD dojde k zasahu na hnizdistich netopyrd nebo roryse obecného (€¢imz mohou byt
dot€ena pfisludna ustanoveni zdkona ¢. 114/1992 Sb.), je pfi jeho ochrané tieba postupovat dle zakona €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, a to jak dle ustanoveni tykajicich se zvlasté chranénych druh(, tak v nékterych pfipadech i dle
ustanoveni o obecné ochrané volné Zijicich ptakd.

Vzhledem k tomu, Ze rorys obecny je dle pfilohy Il vyhlaSky €. 395/1992 Sb., v platném znéni, zafazeni mezi zvlasté
chranéné druhy v kategorii ,ohrozeny*, je pfi jeho ochrané tfeba postupovat dle zakona &. 114/1992 Sb., a to jak dle
ustanoveni tykajicich se ochrany zvlasté chranénych druhu (§§ 50, 56), tak v nékterych pfipadech i dle ustanoveni o obecné
ochrané volné Zijicich ptaka.

Dale s ohledem na to, Ze nékteré druhy netopyr( jsou dle pfilohy Il vyhlasky €. 395/1992 Sb., v platném znéni, zafazeni
mezi zvlasté chranéné druhy v kategorii ,kriticky ohroZeny“ nebo ,silné ohrozeny®, je pfi jejich ochrané tfeba postupovat dle
zakona €. 114/1992 Sb., a to jak dle ustanoveni tykajicich se ochrany zvlasté chranénych druhu (§§ 50, 56), tak v nékterych
pfipadech i dle ustanoveni o obecné ochrané volné Zijicich Zivocichl (§ 5).

A.8.14 Orientaéni lhity vystavby a prehled rozhodujicich dil€ich termint

Pfedpokladany termin zahajeni stavby cca 03/2015
Pfedpokladany termin dokoné&eni stavby cca 04/2016

Vystavba bude probihat dle harmonogramu po jednotlivych technologickych ¢astech:

-vyklizeni padniho prostoru, odpojeni od inzenyrskych siti;

- souvisejici demontaze na stavajici konstrukci stropu, ploché stfechy a krovu;
-HSV;

-PSV;

V ramci vlastni vystavby budou dodrzovany technologické pauzy. Pfesna navaznost jednotlivych postupu bude specifikovana
v technologickém postupu a ¢asovém harmonogramu dodavatele stavby.

A.8.15 Plan kontrolnich prohlidek stavby

V souladu s ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), § 133, odstavec
(1), stavebni ufad provadi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby ve fazi uvedené v podminkach stavebniho povoleni, v
planu kontrolnich prohlidek stavby, pfed vydanim kolaudagniho souhlasu a v pfipadech, kdy ma byt nafizeno neodkladné
odstranéni stavby, nutné zabezpecovaci prace, nezbytné Gpravy nebo vyklizeni stavby; mlze provést kontrolni prohlidku téz
u nafizenych udrzovacich praci, u odstrafiované stavby a v jinych pfipadech, kdy je to pro plnéni Ukold stavebniho fadu
potfebné.

Navrhujeme provedeni kontrolnich prohlidek stavby v téchto fazich stavby:

-zahdjeni stavby,

-dokonceni stropni konstrukce a rekonstrukce krovu,

-zavérec€na prohlidka stavby.

Koneéné rozhodnuti o kontrolnich bodech stavby je v kompetenci mistné pfislusného stavebniho ufadu, stanoveni
kontrolnich prohlidek stavby je souc€asti rozhodnuti o povoleni stavby.
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