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A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1 STAVBA  
Název stavby   Výstavba půdního bytu v domě Dejvická 16/254,  

   prac.č. 102, k.ú. Dejvice, Praha 6, zapsaného na LV 1831 

    (katastrální úřad pro město Prahu) 

Místo:   Obec Praha  6 - Dejvice 

   ulice Dejvická 254/16i, parc.č. 102. k.ú. Dejvice 729227 

Předmět dokumentace  vestavba bytové jednotky 

A.2 INVESTOR, STAVEBNÍK  
Investor, stavebník   Městská část Praha 6 zastoupená společností 

   SNEO, a.s. 

   Nad Alejí1876/2, 162 05 Praha 6  

A.3 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.3.1 Typ stavby 
Změna dokončené stavby 

A.3.2 Účel  objektu 
Bytový dům , všeobecně obytná zástavba 

Účelem navrhovaných stavebních úprav je rozšíření obytných ploch v rámci stávající obytné zástavy v 
centru městské části. Společné prostory objektu, které nejsou stabilně a plně funkční využívány  budou 
stavebně upraveny se záměrem vzniku samostatné bytové jednotky.  Do stávajících nebytových 
prostor  půdy, nevyužívané sušárny bude vestavěna nová, samostatná bytová jednotka kategorie        
3 + kk.  Stavební úpravy zároveň zajistní zlepšení stavu  stávajících objektových stavebních konstrukcí 
a energetickou bilanci objektu jako celku.   

A.3.3 Charakter stavby 
trvalá stavba 

A.3.4 Kapacity stavby 
Počet užitných podlaží   6.NP 

Počet bytových jednotek stávajících    11 

Počet bytových jednotek nových      1 

Počet bytových jednotek celkem    12 

Kategorie navrhované bytové jednotky   3+kk 

Plocha navrhované jednotky   90,34 m2  

 Zastavěná plocha  - stávající , nezměněná     362 m2  
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B CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.1 URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 
Územní regulace 

Neuplatňuje se, stávající objekt 

Kompozice prostorového řešení 

Neuplatňuje se, stávající objekt 

B.2 ARCHITEKTURA - KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ, BAREVNÉ 
ŘEŠENÍ 

Vestavba bytové jednotky je objemově situována do stávajících půdních prostor a prostor objektového 
zázemí -sušárny v rovině 6.NP při východní štítové stěně objektu. Navazuje na historicky provedenou 
vestavbu při západní štítové stěně a vychází z dříve nastavených principů. Zároveň vestavba reaguje 
na charakter okolní zástavby a přizpůsobuje se místně nastavenému režimu.  Z pohledu z uliční fronty 
zůstávají zachovány hmota objektu i jeho určující výškové nastavení. Do plochy střešního pláště, do 
druhé řady nad stávající okna je vloženo nové střešní okno zajišťující prosvětlení hlavní obytné plochy 
bytové jednotky. Ve dvorní části dochází k navýšení objemu stavby, vestavbou pultového vikýře nad 
plochou stávajícího půdního prostoru. Vzhledem ke složitým poměrům střešních rovin je nově 
navržený vikýř protažen nad prostor schodišťového modulu. Je tak zajištěn odvod vody z nově 
navržené pultové střechy, střechy stávajícího vikýře a dále zastřešení před hlavní fasádu v místě 
schodiště předsazené výtahové šachty. Nový pultový vikýř je navržen  s užitnou pochozí střechou 
propojenou z hlavní obytnou místností. Nabízí se tak rozšíření užitných ploch a volného propojení s 
vnějším prostředím v místě klidové zóny. Výška vikýře mírně převyšuje horní hranu stávajícího, 
převýšení je dáno splněním platných technických a legislativních nařízení . Dispoziční řešení vychází z 
možností stávajících prostor.  Ze vstupní předsíně navazující na společné objektové schodiště je 
přístupné hygienické zázemí bytu,  samostatná obytná místnost - pokoj a hlavní obytná místnost. 
Původní prostor sušárny se šikmým podhledem orientovaný k uličnímu, jižnímu průčelí je v návrhu 
propojen  s původně uzavřeným prostorem v centrální dispozici bytové jednotky. Prolomením 
středního nosného zdiva a odstraněním stropní konstrukce v rovině kleštin krovové soustavy vznikla 
dominantní  oboustranně prosvětlená hlavní obytná místnost s kuchyňským koutem a prostorem pro 
stolování. Z této místnosti je přes krátkou chodbu přímo dostupný prostor druhého pokoje a prostor 
komory. Výše zmiňovaná užitná terasa nad vikýřem ve dvorní části je přístupná z hlavní obytné 
místnosti prostřednictvím skládacích schodů propojených se střešním výlezem umístěným v prostoru 
krátké chodby před vstupem do ložnice. Nad sociálním zázemím a  předsíní je využitý prostor v 
podkroví přístupný z předsíně po skládacím schodišti. Prostory nově navržené bytové jednotky jsou ve 
všech úrovních i v rovině půdního prostoru bezpečnostně, tepelně i akusticky odděleny od ostatních 
prostor v objektu. Půdní  prostor nad sousedním bytem, který bude sloužit pro společné objektové 
potřeby  je zachován bez zásadních stavebních úprav. Prostor bude dostupný  ze střešního pláště 
prostřednictvím sávajícího střešního výlezu. 

Materiálově  je vestavba navržena z klasických systémů - keramické, cihelné nosné a dělící 
konstrukce, ocelobetonová konstrukce podlahy nad stropní konstrukcí nad 5.NP,vnitřní dělící 
konstrukce a podhledové ploch montované sádrokartonové,  dřevěné trámové stropy v místě pochozí 
pultové střechy a půdního prostoru. Okenní výplně dřevěná okna jednoduchá, rámová , střešní okna 
dřevěná systémová. 

Barevná kompozice exteriéru navazuje na tektonické řešení hmoty a základní principy uplatněné ve 
stávajícím stavu. V uličním průčelí je zachován fasádní plášť a střešní rovina beze změny, nové střešní 
okno barevně i velikostně vychází ze stávajících oken. Ve dvorní části nové stěny vikýře navazující na 
stávající zdivo, barevně a strukturou povrchu navazují na stávající plochy - štuková hladká omítka, 
odstín okr. Klempířské prvky budou provedeny dle stávajících, materiál plech měděný. Nátěr oken 
krycí, silnovrstvá lazura, odstín bílá.  
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B.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
V rámci objektu je bytová jednotka vestavěna do prostor v úrovni 6.NP, do východní části objektu. 
Provozně je přímo přístupná z navazujícího schodišťového prostoru s výtahovou šachtou.Dispozičně je 
tak dodrženo provozní schéma z nižších podlaží. Provoz samotné bytové jednotky vychází z 
polotevřeného dispozičního řešení bytu s odsunutím technických a hygienických prostor mimo hlavní 
obytné plochy.  

V navrhovaném bytu  nejsou navržena žádná výrobní zařízení. 

B.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Přístup do objektu a používání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 
č.398/2009 Sb. není v rámci modernizace řešen.  

B.5 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Navržená bytová jednotka stavebně řešena jako samostatný celek , požárně, tepelně technicky, 
akusticky oddělená od ostatních obytných a společných prostor v objektu. Úroveň nové podlahy je 
osazena 180 mm nad stávající úroveň podlah, referenční výška je na podestě schodiště. Po odebrání 
podlahového souvrství ze stávající skladby po úroveň záklopu vznikne dostatečný prostor pro novou 
podlahovou konstrukci. Světlé výšky místností (pokojů) jsou stanoveny v místě podhledů na 2475 mm, 
určující pro stanovení výšky je modulace nového zdiva vikýře. V místě hlavní obytné místnosti je výška 
dána šikmou rovinou stávajících krokví kterou kopíruje nově navržený podhled zakončený pod 
hřebenem střešního pláště.  místě zvýšené hlavní obytné místnosti na 3370mm. Komunikační prostora 
a hygienické zázemí objektu dodržuje shodnou světlou výšku 2475 mm.  Podlahové konstrukce ve 
všech vnitřních prostorách jsou zarovnány v jedné úrovni s niveletou +0,180 mm nad úrovní stávající 
podesty v 6.NP.  Určující výška objektu, hřeben sedlové střechy je zachována ve stávajícím stavu . V 
místě vestavby pultového vikýře je výška hrany střechy v nejnižším místě 3525 mm nad úrovní nové 
podlahy. Stavební úpravy spojené s vestavbou nové bytové jednotky nepřesahují rozměry stávajícího 
objektu.Obvodové zdivo vikýře je založeno v úrovni okapové římsy ve dvorním průčelí. Vnější líc zdiva 
je zarovnán s lícem obvodového zdiva v 5.NP, nekopíruje předsazenou římsu.  

Bytová jednotka je řešena jako celek ve 3.třídě bezpečnosti.  

C TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  

C.1 BOURACÍ , PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
V rámci stavebních prací bude demontováno: 

• Střešní krytina včetně laťování, kontralatí, difuzní fólie v celé ploše střešního pláště - nevhodná 
fólie, chybně položená, nutné přeložení střešního pláště, provedení kontroly tepelné izolace 

• Část střešní krytiny stávajícího pultového vikýře na jeho východní  straně včetně demontáže 
klempířských prvků, š. rozebrání cca 500 mm 

• Klempířské prvky střešního pláště objektu při východní hranici 

• V rámci průzkumných prací dojde k rozebrání prkenného záklopu, po odstranění podlahového 
souvrství. Bude vyčištěn prostor mezi stávajícími stropními trámy, dále viz. B .2.6.5.1. 

V rámci stavebních prací bude odstraněno: 

• Podlahové souvrství v místě navrhované půdní vestavby do úrovně záklopových prken, skladba 
dle provedených sond keramické půdovky tl. 25mm, maltové lože tl. 30 m, stavební zásyp 120 
mm, prkenný záklop tl. 25 mm 

• Střešní plášť a nosné střešní konstrukce v místě vestavby pultového vikýře včetně konstrukce nad 
schodištěm objektu , skladba střešní krytina betonová, maloformátová, typ bobrovka, latě 
30/50mm, kontralatě 30/50 mm, difuzní fólie, krokve , mezi krokvemi tepelná izolace, 
sádrokartonový podhled , jednoduchá nosná konstrukce, dřevěná vazba lomených střešních 
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rovin. Vodorovná část podhledu v místě schodiště  - ocelové nosníky IPE 160  + CSD hurdis I s 
kolmými  čely, betonová mazanina, tepelná izolace 160 mm, vzduchová dutina, prkenné bednění 
24 mm, Cu plechová plošná falcovaná krytina.     

• Odstranění průvlaků v prostoru schodiště vynášejících stávající střešní konstrukci, ocelové 
nosníky  IPE 160 , 6 ks. 

• Stropní konstrukce v ploše stávající sušárny. Předpokládaná skladba - betonová mazanina, 
minerální izolace, dřevěná stropnice, sádrokartonový podhled , jednoduchý nosný rošt 

• Provedení drážek pro napojení instalací na stávající rozvody - otvor pro plynoměr, drážka pro 
trasu plynovodu, drážky pro napojení elektro silnoproud do 5.NP, drážky pro napojení domácího 
telefonu 

• Klempířské prvky v místě pultové střecha nad schodištěm 

• Provedení otvoru v středním nosném zdivu pro dveřní výplň 

• Odstranění středního nosného zdiva v místě hlavní obytné místnosti 

• Odstranění východního štítového zdiva tl. 150 mm včetně ztužujícího sloupku, nahrazeno novou 
obvodovou stěnou vikýře 

• Odstranění stávajících oken v prostoru sušárny ústících do instalačního jádra. Otvory budou 
zmenšeny dle kuchyňské linky 

• Odstranění krycích nátěrů prvků stávající krovové soustavy - sloupky, šikmé pásky, vaznice  

C.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Nejsou řešeny 

C.3 IZOLACE 
Proti radonu a zemní vlhkosti 

nejsou řešeny 

Tepelné izolace  

• Okenní ostění, ztužující věnce - polystyren Extrapor 70 F Fasádní, λ=0,032 W/mK  

• Skelná / kamenná vata ,λ=0,033 W/mK, charakteristická hodnota zatížení  0,22 kN/m3 , ref. prvek 
Isover UNIROL PROFI:  Stávající střešní plášť, krokve  v osové vzdálenosti 950 - 1000mm, 
montované podhledy, izolace bude stabilizována drátěným roštem kotveným ke spodní hraně 
navazujících stavebních prvků    

• Skelná / kamenná vata ,λ=0,035 W/mK, charakteristická hodnota zatížení  0,40 kN/m3, ref. prvek 
Isover AKU -  Pultová střecha nového vikýře, montované stěnové konstrukce, montované 
předstěny, izolace původní stropní konstrukce nad záklopem. Izolace nad záklopem bude 
přetažena v místě styku s vnitřním a obvodovým zdivem do svislé polohy se zakončením v rovině 
trapézoých plechů. Izolace kapes ve zdivu  pro ocelové podlahové nosníky , dřevěné stropní 
nosníky. 

• Skelná / kamenná vata λ=0,036 W/mK, nejvyšší hodnota zatížení  1,40 kN/m3 , ref. prvek Isover 
TF Profi -  kontaktní zateplovací systém, prostor schodiště.  

Akustické izolace 

• Elastifizovaný pěnový polystyren  pro zatížení do 4kN/m2 , ref prvek Bachl EPS T 4000 - nová 
podlaha , pozice pod roznášecí podlahovou deskou,separace PE fólií tl. 0,1 mm  

Ochranné   

• difuzní fólie rd = 0,15m, dle DIN 52615, samolepící okraj, ref prvky Dörken Delta Maxx Plus – 
střešní plášť 

• PE fólie, tl. Min. 0,1 mm - separace podlahových vrstvev 
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• Polyesterová fólie zpevněná polyethylenovou mřížkou+hliníková vrstva, rd = 150 m, ref. prvek 
Dörken Delta reflex 

C.4 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stávající zdivo, vnitřní nosné tl. 300,450 mm, obvodové tl 150,300,450 mm - předpoklad provedení z 
cihel plných pálených CP na maltu vápenocementovou  . Dozdívky a úpravy stávajícího zdiva budou 
provedeny ze stejného materiálu - cihly plné pálené CP P 20 na maltu vápenocementovou MVC 2,5.  
Překlady nad novými otvory ve stávajícím zdivu -  betonové prefabrikované pro nosné zdivo, výška 250 
mm, ref. Prvky Porotherm KP 7nosný překlad. Uložení do cementové malty MC P 5. Severní střední 
nosná podélná stěna bude pro osazení nové pozednice nadezděna o cca 180 mm, šíře zdiva 300 mm.   

Obvodové zdivo vikýře  tl. 300 mm, tepelně izolační keramické bloky na tenkovrstvou lepící stěrku, 
pevnost zdiva P8, tep. odpor zdiva bez omítek Ru=,75 m2K/W,vážená laboratorní neprůzvučnost  
Rw=44 dB ref. Prvky Porotherm 30 T Profi, modulační výška 250 mm. Překlady v místě otvorů budou 
provedeny v rámci provedení ztužujícího pozedního věnce. Zdivo ve východní stěně vikýře přesáhne 
rovinu střešního pláště a tvoří atiku střechy, horní hrana atiky + 3,355 m . Koruna atikové nadezdívky 
bude zakončena tep. Izolací tl. 30 mm, stabilizovaný  polystyren Extrapor 150 S Stabil s překrytím 
deskou OSB III Sterling, tl.  2x25 mm. Dozdívka okenních otvorů v místě kuchyňského koutu bude 
provedena z výše uvedených tepelně izolačních bloků tl. 300 mm.Překlady budou systémové, nosné 
na výšku modulu 250 mm.   

Akustická dělící stěna tl. 250 mm, keramické zdivo P 15 na MVC 2,5, klasická zdící malta , vážená 
laboratorní neprůzvučnost Rw=57 dB , λu=0,33 W/mK , Ru = 0,75 m2K/W, ref. Prvek  Porotherm  25 
AKU SYM , modulační výška 250 mm. Tuhé provedení připojovací spáry  s navazujícími konstrukcemi, 
systémové řešení výrobce včetně užití systémových páskových kotev vložených do ložných spár. 
Stěna bude protažena ke spodní hraně nosných prvků navazujících konstrukcí, spodní hraně 
ztužujícího věnce. Konstrukce bude protažena min 150 mm nad pohledovou plochu montovaného 
záklopu. Překlady nad dveřním otvorem nosné  systémové , pro výšku modulu 250 mm,  

Schodišťová stěna lemující výstupní schodišťové rameno , přímo navazující na navrhovanou bytovou 
jednotku bude dozděna do nové výšky OSB desky střešního pláště, cca +2,875 m z cihel akustických, 
viz odst. výše včetně dodržení technologických předpisů výrobce. Ztužující věnec proběhne zdivem v 
úrovni +2,205 m se zakončením u střední nosné stěny.   

Ztužující železobetonový věnec, rozměry věnce  š. 200, v. 250 tvarově kopíruje nové obvodové zdivo a 
je protažen na dozdívku příčného středového zdiva schodišťové stěny.. Ztužující věnec bude zakotven 
pomocí vlepených kotev do stávajícího zdiva. V severní stěně vikýře je věnec v úrovni  + 2,455 m, za 
zlomem zdiva  do příčného směru bude  osazen ve výškové pozici +2,205 mm. Izolace věnce tl. 100 
mm, Extrapor 70 F Fasádní .  

Beton věnce  C 25/30 - XC1 

Výztuž R 10505, třmíky uzavřené 

Dvojice průvlaků v místě pultového vikýře bude podepřena ocelovými sloupky 120/80/5 mm s kotevní 
deskou ve vrcholu z plechu P 12 200/200 mm. Sloupky jsou osazeny v sádrokartonové příčce bez 
provázání s konstrukcí nebo opláštěním příčky.Nosníky jsou samostatně požárně schráněny jako 
nosná stavební konstrukce  obkladem z požárních desek, s odolností REI 30 min.  

C.5 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

C.5.1 Stávající stropní konstrukce v rovině ±0,000, - 0,345 m 
Po sejmutí stávajících podlahových vrstev, viz odst. B 2.6.2.1 dojde k očištění záklopových prken, 
jejich demontáži a kontrole profilu stropních trámů především v místě zhlaví. Případná reprofilace bude 
provedena systémem doplněných příložek. Před případnou opravou bude zjištěn na základě 
odebraného vzorku původce poškození, podle výsledku bude rozhodnuto o rozsahu oprav. Veškeré 
dřevěné prvky preventivně chemicky ošetřit impregnačním prostředkem na ochranu dřeva proti 
plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu, přípravkem na bázi boritých sloučenin (min. 
28% kyseliny borité) a kvarterních amoniových solí (min. 19%) na preventivní ochranu dřeva, přípravek 
musí obsahovat látky, podporující jeho pronikání do dřevní hmoty, zbarvení zelené. 
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Po dokončení sanace stropních trámů bude doplněn původní záklop, doplnění vadných prvků cca 
10%.  Následně bude doplněna druhá vrstva prken, palubky  na pero+drážku tl. 25 mm budu překládat 
původní prkna v místě styčné spáry. Bude tak splněna podmínka požárně dělící konstrukce DP3 na 
prohoření zdola s odolností REI 45 min.  

C.5.2 Nová konstrukce podlahy v rovině  +0,180 m 
Novou nosnou konstrukci podlahy v 6.NP tvoří  plechobetonový strop na ocelových stropnicích 
tvořených válcovanými nosníky profilu I, konstrukční ocel S 235. Spodní hrana profilů je odsazena od 
roviny záklopu pro eliminaci negativního vlivu průhybu. Plechobetonová deska je zapuštěna mezi 
ocelové nosníky se zarovnáním  horní hrany betonové desky s horní pásnicí nosníků.   V rámci 
přípravných prací budou vysekány kapsy pro osazení podlahových nosníků. Úprava kapsy v nosném 
zdivu, vyrovnání ložné spáry betonovou mazaninou tl. 50 mm, beton C 5, podložení asfaltovým pásem 
oxidovaným tl. 3,5mm  s vyztužením skelnou rohoží, ref. prvek Dehtochema  Bitubitagit.  Po osazení 
nosníků bude kapsa vyplněna izolací z minerální/kamenné vaty tl. 30mm, viz. B.2.6.3. Prostor mezi 
podlahovými nosníky je vyplněn deskami z minerální / kamenné vaty tl.  2x50mm s překrytím styčných 
spár. Výměny v místě komínových těles budu provedeny v jedné úrovni nosníků. 

Horní příruba ocelových nosníků zarovnaná s rovinou betonové desky bude chráněna požárním 
obkladem proti prohoření shora, požadavek REI 45 min, konstrukce  DP1, navrhovaný systém desky z 
minerální plsti kotvené trvale pružným, žáruvzdorným tmelem, ref. prvek Ordexal OK spol. Seidel & 
spol., s.r.o., dle rozměrů prvku je stanovena tloušťka materiálu na 20 mm, překrytí hrany nosníku o 150 
mm.  

C.5.3 Stropní konstrukce nad sociálním zázemím a předsíní v rovině + 3,027 m 
Dřevěný trámový nosný systém, který zároveň vynáší reakce z krovové soustavy v půdním prostoru. 
Výměny v místě komínových těles a vzájemné kolmé napojení nosníků je provedeno  formou 
ocelových systémových spojek, ref. prvky Air Hammer, trámy jsou zarovnány horní hranou v jedné 
rovině. Uložení trámů na severní střední stěně - dřevěná  impregnovaná pozednice 60/ 200 mm, 
uložení trámů na jižní střední dělící stěně - kapsy v nosném zdivu, vyrovnání ložné spáry betonovou 
mazaninou tl. 50 mm, beton C 5, podložení asfaltovým pásem oxidovaným tl. 3,5mm  s vyztužením 
skelnou rohoží, ref. prvek Dehtochema  Bitubitagit  . Kapsa bude po osazení nosníků vyplněna 
minerální  / kamennou vatou tl. 30mm, viz. C.3. Pohledově exponované trámy v místnosti č. 6.06 
budou  v provedení s hladkou pohledovou plochou, hoblovaná a broušená plocha.  

Trámové řezivo tř. C 22 podle EN 338 , rozměry průvlaky 170/220, stropnice 100/160 mm  

Užité spojky - pohledově exponované trámy  Skryté trámy 

Skrytá trámová spojka 2/4 řadá  Trámová botka U 
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C.5.4 Stropní konstrukce pultového vikýře v rovině + 3,160 m 
Pultový vikýř bude proveden v severní straně objektu v místě navrhované bytové jednotky a v místě 
schodišťového prostoru. Dřevěný fošnový  stropnicový nosný systém se dvěma mezilehlými průvlaky. 
Výměny v místě komínových těles jsou provedeny v jedné úrovni se stropnicemi, spojení  je provedeno  
formou ocelových systémových spojek, ref. prvky Air Hammer. Stropnice průběžně probíhají přes 
dvojici průvlaků. Stabilizace stropnic je provedena formou ocelových systémových úhelníků kotvených 
k horní hraně průvlaků a boku stropnic, ref. prvky Air Hammer.  Uložení průvlaků na železobetonovém 
věnci, vyrovnání dřevěným prknem tl 30 mm, podložení asfaltovým pásem oxidovaným tl. 3,5mm  s 
vyztužením skelnou rohoží, ref. prvek Dehtochema  Bitubitagit. Ve stávajícím příčném, západním 
schodišťovém zdivu uloženo do vybouraných kapes, vyrovnání ložné spáry betonovou mazaninou tl. 
50 mm, beton C 5, podložení asfaltovým pásem oxidovaným tl. 3,5mm  s vyztužením skelnou rohoží, 
ref. prvek Dehtochema  Bitubitagit  . Kapsa bude po osazení nosníků vyplněna minerální  / kamennou 
vatou tl. 30mm, viz. C.3.  Stropnice budou uloženy na obvodovém i středním zdivu na dřevěné  
impregnované pozednici 60/ 200 mm.  

Trámové řezivo tř. C 22, rozměry průvlaků 200/280 mm, stropnice 60/240 mm 

Průvlaky jsou pohledově exponované v provedení s hladkou pohledovou plochou, hoblovaná a 
broušená plocha.  

Roznášecí deska sloužící zároveň jako zavětrování střešní konstrukce je provedena s desek OSB III 
Sterling tl. 25mm, spoje na pero + drážku a umístěna nad spádové kontralatě. K horní hraně stropnic 
je přikotvena spádová kontralať , dřevěný hranol výška 50 - 120 mm, šířka  120 mm.  Kotvení latě ke 
stropnicím je provedeno šroubovými spoji. 

Pultová střecha v místě napojení na sousední pultový vikýř na západní straně bude zakončena svislým 
bedněním z OSB desek Sterling II tl 18 mm. Bednění bude navazovat na nosnou desku střešního 
pláště, kotvení pomocí dřevěných impregnovaných  latí 60/40 mm k ploše bednění nosným průvlakům 
a stropnicím. Mezi stropnice a bednění bude vložena tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm. 
Bednění boku vikýře bude zapraveno klempířsky, plošným oplechováním s navázáním na krytinu 
sousední střechy. Propojení umožní dilatační posuv ve svislém směru.   

C.6 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

C.6.1 Stávající sedlová střecha 
Jedná se o vaznicovou krovovou soustavu s vrcholovou vaznicí,  na jižní straně s  jednou a severní 
dvěma mezilehlými vaznicemi. Eliminaci vodorovných sil zajišťují vodorovné dvojice kleštin v místě 
plných vazeb. Svislé sloupky krovu jsou protaženy do stávající stropní konstrukce. V severní části jsou 
patrné původní šikmé vzpěry a torzo vodorovných kleštin v nejnižší úrovni krovu. Rozpětí vrcholové 
vaznice je  předmětných prostorách zmenšeno šikmými pásky. Vyšší úroveň mezilehlých vaznic v 
severní části krovu je vynesena na druhotných stropních konstrukcích vložených do úrovně nižších 
kleštin, došlo k zakrácení původních sloupků do délky cca 500 mm a jejich vynesení pomocí 
vodorovných patních trámů. Stávající , v interiéru přiznané prvky krovu jsou opatřeny krycím nátěrem 
bílé barvy.  

V místě vestavby pultového vikýře na severní straně dojde k odstranění střešního pláště a stávající 
krovové soustavy. Stávající krokve budou v rovině severní podélné střední nosné stěny  zakráceny a 
podepřeny nově osazenou pozednicí na zmiňovaném zdivu. Pozednice profilu 60/200 mm bude 
podložena asfaltovým pásem oxidovaným tl. 3,5mm  s vyztužením skelnou rohoží, ref. prvek 
Dehtochema  Bitubitagit.  Výše položená mezilehlá vaznice severní části krovové soustavy bude 
zesílena v traktu schodišťovém  dřevěnou příložkou 70/180 mm, vazba v místě půdního prostoru 
navrhované bytové jednotky bude doplněna uprostřed rozpětí svislým sloupkem 100/100 mm. Krátké 
sloupky vynášené demolovanou stropní konstrukcí bude budou nahrazeny novým profilem 100/100 
mm zakotveným do průvlaků nové stropní konstrukce. Prvky prezentované v interiéru budou 
provedeny v hladkém povrchu, hoblovaná a broušená plocha.  

Jižní , uliční část krovové soustavy je zachována ve stávajícím stavu.  

Veškeré zabudované dřevěné prvky preventivně chemicky ošetřit impregnačním prostředkem na 
ochranu dřeva proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu, přípravkem na bázi 
boritých sloučenin (min. 28% kyseliny borité) a kvarterních amoniových solí (min. 19%) na preventivní 
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ochranu dřeva, přípravek musí obsahovat látky, podporující jeho pronikání do dřevní hmoty, zbarvení 
zelené. 

Viditelné dřevěné a kovové konstrukce sloupky, pásky, výměny a vaznice budou ošetřeny 
protipožárním nátěrem na výslednou požární odolnost 30 minut , podrobně viz nátěry.  

C.6.2 Nová pultová střecha - konstrukce 
Viz. Odst. C.5.4 

C.7 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

C.7.1 Stávající sedlová střecha 
Skladba, viz odst. C.7.1 

Odstranění střešního pláště viz. odst. C.1 

Vzhledem k technickým vadám systému střešního pláště - užití nekontaktní difuzní fólie,chybné 
položení fólie, nedostatečné odvětrání provětrávací dutiny,  bude stávající skladba odstraněna včetně 
difuzní fólie, pojistné hydroizolace. Dojede k nahrazení nekontaktní  difuzní fólie za kontaktní a nové 
složení střešní krytiny. Rovina difuzní fólie bude provedena dle směrných předpisů výrobce fólie včetně 
řešení překryvu jednotlivých pásů izolace, přelepení kontaktních spojů a přelepení styčných spár s 
navazujícími konstrukcemi . Nová difuzní fólie kontaktní prostup difuze vodní páry rd = 0,15m, dle DIN 
52615, viz odst. B.2.6.2.3. Provětrávaná vzduchová dutina bude v místě nasávání, u okapové hrany 
překryta systémovou mřížkou proti hmyzu , vyústění dutiny bude zajištěno pod hřebenem systémovými 
střešními tvarovkami vloženými do každého krokvového pole.  

C.7.2 Střecha pultového vikýře 
Střecha - pochozí, užitná, dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou dutinou 

Krytina - mechanicky kotvená fólie PVC-P s výztužnou polyesterovou mřížkou, tl. 1,5 mm, ref. Prvek 
Monarplan - Vedag . Roznášecí vrstva - cementotřískové desky, tupé hrany bez polodrážky, 
plnoplošně lepené  + mechanické kotvení vruty, křížové překrytí styčných spár, ref. prvek Cetris Basic 
tl. 2 x 15 mm. Akusticky aktivní vrstva nenasákavá, kročejová izolace, polystyren elastifikovaný  pro 
zatížení do 4 kN/m2. Nosná deska tl. 25 mm, dřevoštěpové desky do vlhkého prostředí styk desek 
pero + drážka, ref. prvek OSB III Sterling. Desky budou  kotveny na kónické kontralatě, souběžné se   
stropnicemi latě, tvořící provětrávanou vzduchovou dutinu výšky 50-120 mm. Dutina bude navazovat 
na provětrávací dutinu v šikmém střešním plášti. Překrytí nasávacích otvorů provětrávací dutiny -  
systémová mřížka proti hmyzu. Krytina je provedena kontinuálně v celé ploše pultové střechy.   

Plocha přístupná z nově zřizované bytové jednotky je navržena jako užitná terasa. Na střešní krytinu 
bude umístěna pochozí dlažba mrazuvzdorná, teracová  300/300/30mm. Dlaždice budou uloženy do 
nízkých terasových podložkách,  plastových výšky  do 15 mm, umístěných v rohu dlaždice. Podložky s 
odvodem dešťových vod. 

Střešní krytina bude protažena na svislou stěnu a vodorovnou plochu atiky při východní straně pultové 
střechy. Stabilizace krytiny bude řešena kotvením k systémovým poplastovaným plechům Viplanyl 60.  

Střešní krytina bude kotvena pomocí systémových kotev a řešení výrobce.  

C.8 KOMÍNY 

C.8.1 Stávající 
Komínová tělesa jsou zachována ve stávajícím stavu. V rámci prováděných prací bude provedena 
jejich kontrola, případně provedena oprava povrchu -jednovrstvá malta vápenocementová, hlazená. 
Pro sjednocení bude proveden nový finální nátěr, silikonová báze , odstín bílá. V místě nové pultové 
střechy bude provedeno nové lemování komínového zdiva, systémové řešení dodavatele střešní 
krytiny. Krytina pultové střechy bude zakončena min. 150 mm nad rovino pláště včetně komínových 
těles.  

Průduchy  komínového tělesa navazujícího  na prostor koupelny  budou využity pro odtah vzduchu z 
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prostoru koupelny a WC .Průduchy budou doplněny flexibilním Al potrubím  Ø 80 mm, ref. prvek Flexo 
Semi, spol. Mart. Doplněná vložka bude 200 mm pod rovinou komínové hlavy doplněna přechodem na 
pevné potrubí , trubka vinutá z pozinkovaného plechu , sytém SPIRO a vyústěna 150 mm nad rovinou 
komínové hlavy.  

C.8.2 Nový komín 
Odtah spalin a přívod spalinového vzduchu navrženého kondenzačního kotle bude řešen z 
nadstřešního venkovního prostoru. Pro odtah spalin a přívod vzduchu bude použit systémové koaxiální 
plastové komínové těleso Ø 60/100 mm. Délka komínového tělesa k rovině střešního pláště šikmé 
střechy cca 2200 mm. Komínové těleso bude procházet půdním prostorem bytové jednotky. V prostoru 
půdy bude plášť odkouření izolován izolačním pouzdrem z krycí vrstvou z Al fólie. Izolace na bázi 
skelných /minerálních  vláken, tl. izolace 50 mm. Nad střešní rovinou bude užito kompletního střešního 
nástavce s flexibilní střešní průchodkou do  45°, prostupovou taškou. Komínový systém bude užit 
včetně kotvících a těsnících prvků. Referenční komínové systémy Almeva, Brilon.  

C.9 PŘÍČKY 
Montované,  sádrokartonové, kovový nosný systém, profil CW 75. Tloušťka stěn 100, 125 mm. V místě 
akusticky zvýšených nároků je navrženo dvojité opláštění sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm. V 
 prostorách se zvýšenou vlhkostí nutno použít impregnované desky. Výplň standardní dutiny izolace z 
minerálních / skelných vláken tl. 75 (80) mm. Referenční systémy tl. 100 mm - SK 12(Rigips), W 
111(Knauf), vážená laboratorní neprůzvučnost RW=45dB , tl. 125 mm  - SK 14 (Rigips), W 112 
(Knauf), vážená laboratorní neprůzvučnost RW=53dB. Nosná konstrukce příček bude kotvena k 
navazujícím nosným konstrukcím, nebude ukončena v rovině podhledu.  

Instalační předstěny, akustické a tepelně izolační předstěny  - montované sádrokartonové, kovový 
nosný systém, profil CW 75. Profily budou kotveny k podlahové konstrukci bez propojení s izolovanou 
konstrukcí. V místě předstěny pro WC bude užito systému profilů CD kotvených  stavěcími třmeny do 
navazující konstrukce. Provedení montáže a řešení detailních napojení dle katalogových listů výrobce 
systému. Dutiny sádrokartonových příček budou přednostně před podlahou využity pro rozvody zti a 
esi. 

V půdním prostoru bude doplněna stávající sádrokartonová stěna o novou montovanou konstrukci. 
Zesílení zajistí bezpečnost dělící stěny v kategorii BT 3 (dle ČSN ENV 1627). Stávající stěna bude 
využita jako spolupůsobící konstrukce s nově navrhovanou příčkou. Ref. systém  - SK 14 B3 (Rigips). 

Nová dělící stěna mezi komínovými tělesy v půdním prostoru je navržena jako zděná, z keramických 
bloků tl. 140 mm na tenkovrstvou lepící stěrku, ref, prvky Porotherm 14 Profi. Tuhé provedení 
připojovací spáry  s navazujícími konstrukcemi, systémové řešení výrobce včetně užití systémových 
páskových kotev vložených do ložných spár. Konstrukce bude protažena min 150 mm nad pohledovou 
plochu montovaného záklopu. Stěna bude doplněna kontaktním zateplovacím systémem tl. 100mm.  

Podezdívka zařizovacích předmětů – vana / sprchový kout bude provedena z tenkostěnných 
pórobetonových příčkovek tl. 75 mm na tenkovrstvou lepící stěrku, ref. systém Ytong. Obezdívka 
svislých  instalačních rozvodů v prostoru původní půdy - tenkostěnných pórobetonových příčkovek tl. 
50 mm na tenkovrstvou lepící stěrku, ref. systém Ytong. Obezdívka bude navazovat na stávající 
obezdění v 6.NP. V případě odlišného materiálového provedení bude nová obezdívka přizpůsobena 
původnímu systému. 

Veškeré spoje stávajících i nově navrhovaných konstrukcí budou řešeny jako pružné.  

C.10 PODLAHY 
Podrobné skladby podlah jsou popsány v samostatné části Skladby konstrukcí.  

Všeobecné zásady návrhu: 

 uvažovaná tloušťka nášlapné vrstvy včetně separační / lepící vrstvy 20 mm 

 podlahová konstrukce je nezávislá na původní stropní konstrukci  

 celková tloušťka podlahy 94 mm  
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 referenční suchý  podlahový systém Cetris Polycet, tl. tepelně a akusticky izolační vrstvy 50mm 
(20+30mm).  

 Nosná část  podlahové konstrukce je navržena dle požadované požární odolnosti REI 45 min , 
prohoření shora, viz., odst. B.2.6.2.5 

 Podlahové souvrství je odděleno od navazujících konstrukcí separačním, dilatačním páskem tl. 15 
mm (elastifizovaný polystyren EPS T 4000) 

  V provozech se zvýšenou vlhkostí je pod podlahovou krytinu nanesena  hydroizolační stěrka, 
cementová báze, penetrace podkladu, vytažení stěrky 200mm nad čistou podlahu, flexibilní 
propojení svislé a vodorovné části, v obvodu vany/sprchy je stěrka protažena do výšky 
obkladu.Provedení stěrky dle směrných podkladů dodavatele. Ref. Materiály Aquafi 2K  -
Schomburg, Fortebac - Austis.  

 Dilatační úseky dle směrných předpisů dodavatele systému.      

Konstrukce podlah včetně nášlapných vrstev musí splňovat veškeré parametry na ně kladené-tepelně 
technické, akustické, stálobarevnost, součinitel smykového tření apod.. Veškeré materiály musí být 
použity podle technických a technologických listů výrobce a musí být určeny pro danou konstrukci či 
skladbu. Normové požadavky shrnuje ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a související. 

Podlahové krytiny -  sendvičové prkenné lamely, keramická dlažba kalibrovaná, cementopískové 
desky, povrch upravený zátěžovým nátěrem pochozím, otěruvzdorným. 

C.11 PODHLEDY 
V celé ploše bytové jednotky, nové stropní konstrukce v prostoru schodiště - montovaný systém, 
jednoduchý nosný ocelový rošt, profily CD  60/27, přímé závěsy pro kotvení k nosným prvkům. 
Podhledové desky RF (GKF) 15.  Požadovaná požární odolnost REI 30min.Parotěsná izolační vrstva 
je navržena ve dvou úrovních pro zabezpečení její funkčnosti. V místě styku s navazující stavební 
konstrukcí bude užito samolepících pásků pro zajištění těsnosti styku. Provedení konstrukcí bude 
řešeno dle směrných detailů a systémů dodavatele systému . Veškeré spoje s navazujícími 
konstrukcemi budou řešeny jako pružné, vyplněné trvale pružným tmelem přetíratelným na bázi 
akrylátu.  

Referenční skladba VK 11 (Rigips), K 311 (Knauf). 

C.12 POVRCHY VNITŘNÍ  
Většina stěn - sádrokartonové konstrukce, příčky, předstěny.  Spárování a příprava pro finání 
povrchovou úpravu dle systémových předpisů výrobce.  

Vnitřní omítky stávajících konstrukcí budou pro sjednocení povrchů odstraněny. Nové provedení 
shodné jako na novém zdivu - omítky sádrové broušené jednovrstvé s kovovými podomítkovými rohy, 
systémové skryté omítníky kovové. Ref. Systém omítkových vrstev Knauf, Cemix.   

Omítky v půdním prostoru na zděných konstrukcích nových dvouvrstvé, vápenocementová se 
štukovou tenkovrstvou stěrkou fr. do  1mm. Omítky na stávajícím zdivu budou ponechány, upraveny 
kontaktním můstkem, hloubkové impregnace , systém Murexin a pro sjednocení povrchu přetaženy 
novou štukovou stěrkou navazující na nové vyzdívky.  

V prostoru schodiště je na  nové zdivo  navržen kontaktní zateplovací systém. Tepelný izolant 
minerální vata s rovnoběžnými vlákny. Pro zajištění větší mechanické  odolnosti  bude užito pod finální 
omítku dvojité vyztužené tenkovrstvé stěrky. Finální povrch omítka jemnozrnná, tenkovrstvá štuková 
stěrka.  

Střídání různých materiálů v podkladu omítky, vyzdívky a napojení zdiva v tupém úhlu, ale také 
nevyplněné spáry apod. budou brány jako nehomogenní resp. smíšené zdivo a je nutno se na ně dívat 
jako na problematické podklady omítky, tzn.je třeba do omítek osadit armovací tkaninu, popř. řešit 
dilataci, podrobněji ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek-
Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. 

V koupelně budou stěny obloženy keramickými obklady do výše horní hrany obložky dveří, obklady 
lepit na penetrovanou sádrokartonovou desku do vlhka, revizní dvířka v obkladech s nalepeným 
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obkladem na magnetickém rámečku. V prostoru WC je uvažován keramický obklad do výšky 1500 
mm.Provedení shodné s koupelnou. 

C.13 POVRCHY  VNĚJŠÍ 
Nové zdivo vikýře dvouvrstvá omítka, vápenocementové jádro, tenkovrstvá fasádní stěrka jemnozrnná 
SP 1,5 , silkonová báze.  V místě ŽB věnce a okenních ostění je užito kontaktního zateplovacího 
systému, tepelný izolant  polystyren Extrapor 70 F Fasádní, λ=0,032 W/mK tl. 100 mm. Referenční 
fasádní systém Baumit  Stratherm, fasádní stěrka Baumit Silikontop K 1,5. Plochy v místě ostřiku do 
výšky 300 mm budou upraveny transparentním hydrofobizačním roztokem.  

Veškeré styky s navazujicími konstrukcemi a povrchy, provedení systému bude provedeno dle 
systémových skladeb a detailů dodavatele systému a platných legislativních nařízení.  

C.14 VÝPLNĚ OTVORŮ VNĚJŠÍ 

C.14.1 Okna ve svislé stěně 
Okenní rámy jednoduché, dřevěné z lepených prkenných profilů min. šířka 78 mm, výplň izolační 
trojsklo, celoobvodové kování, 4 polohy. 

Tepelně technické technické vlastnosti skla U=0,6W/m2K, celkové parametry okna Uw = 0,78 W/m2K  

Povrchová úprava - silnovrstvá lazura krycí, odstín bílá 

Akustické požadavky  - hluková třída TZI II, Rw = 32 dB 

Provedení  osazovací spáry, vnitřní parotěsné utěsnění, vnější difuzně volné překrytí spáry. 
Systémové řešení spol. Isocell, Illbruck. Těsnící systémy budou překrývat i veškeré kotevní a 
doplňkové prvky v okenním systému a osazovací spáře.  

Osazovací spára bude z vnější stra překryta tepelně izolačním materiálem  tl. 100 mm, délka krytí 
spáry 50 mm, stabilizovaný polystyren fasádní,  Extrapor 70 F Fasádní, λ=0,032 W/mK.  

C.14.2 Okna střešní 
Stávající střešní okna kyvná celodřevěná , Velux typ GGL - uliční , jižní průčelí, GZL dvorní, severní 
průčelí. 

V hlavní obytné místnosti bude do střešního pláště s orientací jižní doplněno střešní okno kyvné, 
dřevěné, zasklení nízkoenergetickým trojsklem , vnější oplechování se zateplovací sadou pro plochou 
střešní krytinu, materiál oplechování Cu plech. Shodné okno bude požito ve stejné místnosti do 
severní střešní plochy. Okna jsou zvolena s ohledem na minimalizaci rosení okenních ploch a zvýšení 
požadavky na tepelně technické vlastnosti. Okna budou v atypickém provedení řešena jako ateliérová, 
nosný profil lepené dřevěné hranoly. 

Střešní okno v půdním prostoru bude umístěno v místě stávajícího střešního výlezu. Ten bude 
demontován a nahrazen demontovaným střešním oknem z prostoru půdy v 6.NP. 

Stávající výlez na střechu ze sousedního půdního prostoru bude upraven doplněním visacího zámku 
na vnější stranu poklopu. Případné petlice budou zámečnicky doplněny. 

C.14.3 Výplně otvorů vnitřní 
Vstupní dveře  - plné kazetové , bezpečností třídou 3, požární odolnost EI 30 DP3, akustický útlum 
min. Rw=32 dB, rozvorové bezpečnostní kování, zárubeň obložková s ocelovou výztuhou, způsob 
osazení dle systémového řešení výrobce. Dveře budou provedeny jako replika stávajících.  

Dveře interiérové -  Systém křídla a zárubně bez polodrážky, rovná spodní hrana , bez prahu. Zárubně 
obložkové sendvičové Povrchová úprava – dýha / nátěr, bude upřesněno dle výběru architekta. Křídlo 
plné, v obývacím pokoji  2/3 prosklení. Povrch  - dýha / nátěr, bude upřesněno dle výběru architekta. 
Vnitřní dveře -  otočné , bezprahové provedení, přídavné těsnění ve styčné spáře. Dveře do hlavní 
obytné místnosti - posuvné do pouzdra pro suchou výstavbu, ref. prvek Eclisse. 
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C.15 NÁTĚRY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Veškeré interiérové pohledové ocelové prvky (pokud není stanoveno jinak) budou chráněny proti 
korozi 2x základním syntetickým antikorozním nátěrem + 2x vrchním syntetickým nátěrem. Nosné 
prvky budou opatřeny dvěmi vrstvami základního nátěru. 

Veškeré exteriérové ocelové prvky (pokud není stanoveno jinak) budou chráněny žárovým 
pozinkováním tl. krycí vrstvy 100μm. V případě poškození zinkovaného povrchu budou tyto místa 
ošetřena protikorozním zinkováním stejné korozní odolnosti jako u žárového zinkování.  

Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu. Finální 
povrchové úpravy – lazurovaní transparentní systémy, ref. systémy  AuMex.. Exteriérové budou 
tlakově impregnovány. 

Plochy v místě ostřiku vodou – pás š. 300 mm nad vodorovnou plochou (plochy teras, římsy)  budou 
opatřeny transparentním hydrofobizačním  materiálem, ref. systém Remmers – Funcosil – 
Fassadecreme.  

Vnitřní povrchy budou finálně opatřeny vícevrstvým vodouředitelným nátěrem na polyuretanové bázi 
s odolností proti otěru. Ve vlhkých provozech – koupelny, WC bude použito nátěru s odolností proti 
vzniku plísní. Pro zajištění návaznosti na pokladní vápennou štukovou tenkovrstvou stěrku bude užito 
systémového  penetračního nátěru. 

Odstín nátěru – bílý mat. 

Izolační stěrky - Referenční stěrkové systémy –, Sika – Sikafloor N, Austis – Fortebak, Schomburg 
Aquafin 2K, přesah 200 mm na svislé stěny 

C.16 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, PRVKY 
V místě střešního pláště bude vzhledem k materiálu střešní krytiny (PVC-P fólie) užito prvků 
systémových, plech Viplanyl 60, lemování střešního pláště, lemování atiky, lemování komínových 
těles.  

Na ostatní klempířské prvky je užito plechu měděného, Cu tl. 0,6mm - okenní parapety, střešní žlaby, 
svody, oplechování atiky , napojení na pultovou střechu navazujícího vikýře, provedení úpravy 
střešního pláště výtahové šachty se zakončením zaatikovým žlabem, úprava lemování sedlové střechy 
sousedního objektu na východní straně.  

Klempířské práce budou provedeny dle legislativních normativů a systémech řešení dodavatele střešní 
krytiny. 

C.17 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, PRVKY 
Vnější zábradlí materiálově bude provedeno z prefabrikovaných dílců. Rámová konstrukce včetně 
svislých sloupků bude provedena z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů 60/40/2 mm, 
zábradelní výplň zarovnaná s vnitřní hranou rámu bude z profilů 30/15/2 mm ve vzdálenosti 120 mm. .  
Kotvení konstrukce zábradlí k nosné konstrukci z vrchu, přes hydroizolační vrstvu. Patní kotevní plech  
200/200/10 mm s krátkým sloupkem dl.  300 profil 50/35/3 mm bude v místě styku plně podtmelen a 
zakotven ocelovými systémovými kotvami do nosné konstrukce. Spojovací materiál bude žárově 
zinkován v tl. ochranné vrstvy 40 μm. 

Dle  ČSN 743305 Ochranná zábradlí,  je navržena výška zábradlí  1100 mm od navazující roviny. 
Výška volného prostoru 22,5 m.  

Překlady nad otvory ve stávajícím zdivu pro osazení technologických zařízení , válcované ocelové 
profily L 60/60/6 mm opatřeny základním ochranným nátěrem dvouvrstvým.   

C.18 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, PRVKY  
Jedná se o doplňkové výrobky stavby, vyrobené a osazené v rámci stavební dodávky díla mimo 
interiérového zařízení. V rámci dodávky budou řešeny okenní parapety, masivní dřevo , obklad 
interiérových říms, masivní dřevo , dveřní   práh vstupních dveří, masivní tvrdé dřevo, posuvná stěna 
zakrývající pračku, sušičku, plynový kotel. Kotvení k podkladu lepením na flexibilní tmely. Podklady 
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budou vyrovnány tenkovrstvými stěrkami na cementové bázi.   

C.19 OSTATNÍ VÝROBKY, PRVKY 
Doplňkové výrobky stavby osazené v rámci stavební dodávky díla mimo interiérového zařízení. 
Systémový střešní výlez na užitnou terasu z prostoru hlavní obytné místnosti, včetně sklápěcích 
schodů hliníkových , střešního poklopu, ovládání elekrické, dálkové. Osazení mezi stropnice střešní 
nosné konstrukce. Výlez do půdního prostoru včetně dřevěných skládacích stupňů, osazeno v 
předsíni. Skládací žebřík z lehkých kovových slitin  pro výlez na pultovou střechu v místě schodiště. 
Revizní dvířka pro přístup do vanového prostoru osazená do stěny z pórobetonových bloků, přístup k 
vodoměru, dvířka osazena do sádrokartonové předstěny.  

C.20 POŽÁRNÍ KONSTRUKCE 
Prostupy všech rozvodů a instalací (vodovodu, kanalizace, vytápění) a elektrických rozvodů (kabelů, 
vodičů) požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny hmotami stupně hořlavosti alespoň C1 (třída 
reakce na oheň C), tj. budou provedeny podle ustanovení 8.6.1 a 11 ČSN 73 0802 a 6.2 ČSN 73 0810. 
Těsnící konstrukce bude vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou 
rozvody prostupují. 

Obklad ocelových sloupků vynášejících průvlaky pultové střechy, profily ocelové 120/80/6 mm, požární 
odolnost REI 30 min. Obklad požárními deskami Promat Promatec H. tl. 8 mm, tmelení spojů požárním 
tmelem. Kotevní deska P 12 200/200 mm bude opatřena požárním nátěrem Protherm Steel od spol 
Seidel & spol., s.r.o., požární odolnost REI 30 min.  

Překrytí horních pásnic ocelových nosníků  v nosné konstrukce nové podlahy v 6.NP bude zajištěno 
požárním obkladem proti prohoření shora, požadavek REI 45 min, konstrukce  DP1, navrhovaný 
systém desky z minerální plsti kotvené trvale pružným, žáruvzdorným tmelem, ref. prvek Ordexal OK 
spol. Seidel & spol., s.r.o., dle rozměrů prvku je stanovena tloušťka materiálu na 20 mm, překrytí hrany 
nosníku o 150 mm.  

Dřevěné sloupky krovové soustavy, dřevěné vodorovné trámy přiznané v interiéru 6.NP, požární 
odolnost REI 30 min, upraveno transparentním nátěrem na dřevěné konstrukce Dexaryl B 
Transparent, spol. Seidel & spol., s.r.o..  

C.21 VZDUCHOTECHNIKA 
Odvětrání vnitřních prostor koupelna, WC bude řešeno podtlakově s dotací vzduchu z navazujících 
prostor. Pro každý prostor bude k dispozici samostatný ventilátor osazený do pohledové vodorovné 
roviny, ref. prvek radiální ventilátor s bočním vývodem , Silent U 90 H, spol. Elektrodesign              
ventilátory s.r.o.. Ventilátor bude do navazující konstrukce uložen pružně s eliminací přenosu hluku a 
vibrací konstrukcí. Svislé odtahové potrubí pro koupelnu i WC je  vedeno komínovým průduchem, viz, 
odst. B.2.6.2.8.. připojovací potrubí DN 80  mm bude vedeno podhledem,  flexibilní potrubí s 
akustickým útlumem, ref. prvek Sonoflex MI.    

Pro odtah digestoře je navrženo potrubí DN 150 mm osazené do prostoru navazujícího světlíku.  
Pevné potrubí , trubka vinutá z pozinkovaného plechu , systém SPIRO bude kotveno  do obvodové 
stěny objektu a vyústěno 300 mm nad střešní rovinou. Připojovací potrubí flexibilní s akustickým 
útlumem, ref. prvek Sonoflex MI. Vnější potrubí do vzdálenosti 2,0 m od zaústění připojovacího potrubí 
izolováno návlekovou izolací z minerální vaty tl. 50 mm krytou Al fólií. Variantní řešení je vedení 
potrubí svisle nahoru od digestoře a napojit na prostupovou střešní tvarovku a systémové střešní 
vyústění. Materiál potrubí   trubka vinutá z pozinkovaného plechu , systém SPIRO. Napojení digestoře 
na svislý odtah vždy prostřednictvím T tvarovky pro zamezení skapávání kondenzátu na varnou 
plochu.  

C.22 OSTATNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Pro možnost instalace tepelného čerpadla, bude připraveno volné trubkování trasy v konstrukci stropu 
a podhledu nad 6.NP. Materiál potrubí Kopoflex Ø 50mm, 3 ks se zaváděcím drátem. Trasa od pozice 
plynového kotle k rohu mezi východní schodišťovou a severní střední nosnou stěnou.  
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Pro přípravu chlazení bude do každé obytné místnosti  osazeno vyústění kanalizačního potrubí DN 32 
s osazenou zápachovou uzávěrkou a těsnící zátkou, obývací pokoj s kuchyňským koutem 2ks, ložnice, 
pokoj 1ks. Odpadní potrubí DN 32 bude napojeno na bytový splaškový kanalizační systém, délka 
potrubí cca 12m.. Z pozice rozvaděče bude vytažen samostatný přívod pro chlazení CYKY 3Jx2,5mm2 
umístěný do prostoru půdy, délka cca 6 m s rezervou délky 10 m.Pro napojení vnější jednotky bude 
užito systémového prostupu střešním pláštěm - anténní prostup, prostup pro kanalizační tvarovku. Pro 
kondenzát z vnější jednotky je možné využít připravený odpad se zápachovou uzávěrkou v 
kanalizačním svislém vedení K3.   

D BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 

Návrh bytové jednotky a jejich jednotlivých stavebních prvků je v souladu s obecnými požadavky na 
výstavbu. Stavba včetně svých součástí a instalačních zařízení bude provedena podle příslušných 
závazných předpisů a norem. Výška a provedení okenních parapetů splňují platné normové podmínky. 
Rozměry vnitřních prostor splňují normová a legislativní nařízení a zároveň umožňují dopravu břemen 
daných opět platnou legislativou.  Zapojení spotřebičů a uvedení do provozu bude provedeno odborně 
způsobilou osobou (firmou) a bude podrobeno kontrole revizního technika. Při předání stavby uživateli 
bude uživatel řádně poučen o užívání a obsluze stavby 

E OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Navrhovaná bytová jednotka svým technickým řešením a provozním užíváním nebude mít negativní 
vliv na okolní stavby a pozemky. Je zajištěna kvalita technického provozního řešení, především 
v podobě kvalitního a účinného zdroje tepla . Veškeré stavební materiály, zařízení a instalace budou 
splňovat příslušné hygienické předpisy. Objekt včetně vlivu na okolí splňuje veškeré legislativní limity 
zahrnující množství a kvalitu denního světla .  

Nakládání s odpady bude během výstavby i užívání objektu řešeno dle směrných legislativních 
nařízení. Likvidace nebezpečného odpadu během výstavby bude zajištěna dle platných legislativních 
nařízení.  

Během provádění stavby budou dodržovány veškeré legislativní limity popisující a stanovující 
hygienické limity. Jedná se především o zajištění akustických podmínek v chráněném vnějším prostoru 
stávajících  budov. Dodržení nařízení  bude požadováno po zhotoviteli stavebního síla. Stavba 
provede všechna dostupná opatření pro omezení prašnosti v průběhu stavebních prací. Dále budou při 
realizaci stavby dodržena ustanovení § 39 zákona č,254/2001 Sb., o vodách, aby se zabránilo únikům 
úkapům ropných látek z pracovní techniky a nedošlo ke kontaminaci. 

F STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, OSLUNĚNÍ OSVĚTLENÍ, AKUSTIKA 

F.1 TEPELNÁ TECHNIKA 
Stavební konstrukce a jejich vzájemné vazby jsou navrženy dle platných legislativních nařízení a 
určujících normativů.  

F.2 SVĚTELNÁ TECHNIKA 
Uvažovanou stavbou se nezhoršují stávající světelné parametry pro sousední objekty. Návrh splňuje 
legislativní limity zohledňující kvalitu a kvantitu denního světla v objektu. Umělé osvětlení bude řešeno 
v rámci prováděcí dokumentace ve výkresu elektroinstalace. Intenzita osvětlení bude provedena v 
souladu s hygienickými požadavky. Velikost okenních otvorů splňuje požadavky platné legislativy.  
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F.3 AKUSTIKA 
Objekt se nachází v blízkosti zdroje hluku železniční městský koridor. Úroveň kolejového svršku je v 
úrovni 1.NP objektu. Hluk z železničního provozu je ve výšce 6.NP výrazně oslaben. Nově osazená 
okna v jižním straně střešního pláště budou užita v třídě TZI 2, Rw = 37 dB.   Chráněné obytné 
místnosti jsou situovány mimo objektové a vnější zdroje hluku. 

Akustické vlastnosti navrhovaných stavebních konstrukcí vychází z platných legislativních požadavků, 
je dodržena zásada eliminace přenosu hluku v rámci chráněných místností bytové jednotky a dále 
přenosu hluku na sousední bytové jednotky.  

G ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 

Z hlediska energetického jsou legislativní požadavy s rezervou překročeny. Tepelně technické 
vlastnosti konstrukcí jsou uvažovány min. v úrovni doporučených hodnot. Dimenzí tepelných izolací, 
návrhem vhodného způsobu vytápění a zdrojem tepla bude omezeno produkování emisí a 
znečišťování ovzduší.  

Navrhovaná bytová jednotka vzhledem ke svému technickému návrhu, technologickému vybavení 
řešícím energetickou úsporu při provozu objektu je začleněn do kategorie pro hodnocení budovy – „C“.  

Venkovní výpočtová teplota         -13oC       
Celková  dodaná  energie     171,9 kWh/(m2.rok). 

 

H OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

H.1 OCHRANA PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ 
Není řešeno  

H.2 OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
Není řešeno 

H.3 OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 
V blízkosti objektu není sledován zdroj seizmicity. 

H.4 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
Není řešeno. 

H.5 OSTATNÍ ÚČINKY -PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU 
Pozemky se nenachází v území s evidovanou stávající ,případně historickou důlní činností. 

I VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 
Užité  materiály a konstrukce budou ve finální podobě užity dle systémových podkladů dodavatele. Dle 
těchto podkladů bude provedena úprava podkladní konstrukce a zároveň finální zapravení prvků pro 
následné stavební procesy. Předpokládá se s užitím kotvících přechodových materiálů v místě 
navázání na podkladní nosnou konstrukci.  Jednotlivé konstrukční prvky budou upraveny dle finálně 
zvolených prvků a jejich specifickým technickým a technologickým nárokům .  

Výkresová dokumentace není uvažována jako dokumentace pro provedení stavby. Podrobné řešení 
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bude třeba řešit v dalším stupni projektové dokumentace, případně konzultací s zodpovědným 
projektantem.  

Veškeré úpravy a návrhy detailů a systémových řešení  ze strany dodavatele budou odsouhlaseny 
investorem a generálním projektantem. 

Projekt funguje jako celek, je třeba v daném detailu a na konkrétním místě  prostudovat výkresovou 
dokumentaci včetně výpisu jednotlivých prvků 

V případě jakýchkoli změn v návrhu , budou tyto úkony uvažovány jako vícepráce . 

Veškeré konstrukce a povrchy budou kvalitativně materiálově provedeny dle směrnic dodavatele 
systému. 

Rovinnosti konstrukcí budou odpovídat platným normám ČSN. Konstrukce budou přebírány 
v jednotlivých  fázích výstavby s potvrzením přebírky zástupcem investora – TDI.  V případě nutnosti 
bude preferována zarovnání prvků v rovině nad sebou případně vedle sebe, jedná se především o 
možné odchylky při osazování oken.Pohledově budou nad sebou , osazovací spára bude dotěsněna 
po vyrovnání prvků. 

Dílem se rozumí též veškeré přípravné a stavebně-montážní práce a služby související s realizací 
předmětu plnění zhotovitele. V předmětu dodávky a přípravy díla a jeho části budou obsažena i 
veškerá plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci ,popisu stavby, ale jsou 
nezbytné k provedení díla . Jedná se o části, pomocné práce a konstrukce ev. jiná opatření, která ve 
svém detailu nelze v PD vyspecifikovat, ale z odborných znalostí zhotovitele díla a především ze 
způsobu provedení díla vyplynou.  
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