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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Stavba  
Název stavby   Výstavba půdního bytu v domě Dejvická 16/254,  

   prac.č. 102, k.ú. Dejvice, Praha 6, zapsaného na LV 1831 

    (katastrální úřad pro město Prahu) 

Místo:   Obec Praha  6 - Dejvice 

   ulice Dejvická 254/16i, parc.č. 102. k.ú. Dejvice 729227 

Předmět dokumentace  vestavba bytové jednotky 

A.1.2 Investor, stavebník  
Investor, stavebník   Městská část Praha 6 zastoupená společností 

   SNEO, a.s. 

   Nad Alejí1876/2, 162 05 Praha 6  

A.1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 
Zodpovědný projektant: Ing. Filip Nehonský  

   Randova 3205/2, 150 00 Praha 5 

   ČKAIT 000 8388 (obor IP00 – Pozemní stavby) 

   Tel.:  +420 777 102 252 

   email: f.nehonsky@centrum.cz  

Architekt projektu:   Best Developement Prague s.r.o. 

   Ing. Arch. Jan Kasl 

   Terronská 727/7,  160 00 Praha 6 

   Tel.:  +420 602 175 766 

   email: kasl@bestdevelopement.cz 

Architektonicko stavební část: Ing. Jan Laudát 

   Malín 178, Kutná Hora, 284 01 

   ČKAIT 000 8390 (obor IP00 – Pozemní stavby) 

   Tel.:  +420 724 351 028 

   email: laudat.jan@gmail.com 

Zdravotní technika a vytápění: Propi s.r.o.  

   Ohradní 65, 140 00 Praha 4 - Michle 

   Ing. Petr Štěpánek 

   Tel.: +420 603 420 248 

   email: stepanek@propi.cz 

 

 

A PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 

mailto:laudat.jan@gmail.com


Půdní  vestavba BJ , Dejvická č.p. 254 , Dejvická 16, Praha 6 
 

A.Průvodní zpráva    projekt pro územní rozhodnutí 
B.Souhrnná technická zpráva   projekt pro stavební povolení 

4 

Elektro:   AZ elektroprojekce, s.r.o. 

   Přemyšlenská 13a, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 

   Ing. Stanislav Nemrich 

   Tel.:   +420  608 323 273 

   email:   s.nemrich@gmail.com 

 

Požární ochrana objektu.  Hana Filipová - FIRE POINT 

   Nová ves u Chýnova 8, 391 55 Chýnov 

   Tel.:  +420 732 286 320 

   Mail: Info@firepoint.eu 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ  
• architektonická studie - záměr investora,  

• geodetické zaměření předmětných prostor  

• archívní dokumentace objektu  

• limity území dle územního plánu hl.m. Prahy 

• konzultace u správců a provozů sítí, mapy sítí 

• vyjádření, stanoviska dotčených orgánů 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1 Rozsah řešeného územní 
Katastrální území  729227 Dejvice 

Pozemky investora 

parc. č. 102 401 zastavěná plocha a nádvoří 

  Hl.m. Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 110 01 Praha1 

  svěřená správa  

  Městská část Praha 6, Čs. Armády 601/23,bubeneč, 160 52 Praha 6 

Druh území  zastavěné 

A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 
Využití území   zastavěná plocha, občanská bytová výstavba 

Typ územní dle ÚP  OV - 7 , zůstává nezměněna 

Zastavěnost území   362 m2,  90 %, zůstává nezměněna 

Plocha územní   401 m2, zůstává nezměněna 

A.3.3 Údaje o ochraně území pole jiných právních předpisů 
Pozemek se nachází dle grafických podkladů Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v 
ochranném pásmu památkové rezervace. 

A.3.4 Údaje o odtokových poměrech 
Nejsou investičním záměrem dotčeny a změněny 

mailto:s.nemrich@gmail.com
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A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Předmětný objekt se nachází ve stabilizovaném, zastavěném území obce Praha, část Praha 6 - 
Dejvice. Lokačně je území pod označením  

OV - 7 - Plochy všeobecně obytné 

Návrh stavebních úprav v podobě vestavby samostatné bytové jednotky, její pozice a technické řešení 
splňují požadavky dané závazným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. 

Návrh nemění stávající zastavěnou plochu.  

Prostorové regulativy: 

maximální výška objektu 7NP  - vestavba v úrovni 6.NP, 7.NP - půda  

A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Návrh vestavby bytové jednotky dodržuje limity dané platnou legislativou určující požadavky na využití 
území, Vyhláška  š. 26/1999 Sb. Hl. m Prahy  o obecných technických požadavcích na výstavbu v 
hlavním městě Praze, čl. 4, 7,8.   

A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Návrh objektu a projekt samotný byl v předstihu a při provádění konzultován se zodpovědnými 
zástupci dotčených orgánů státní správy . Vznesené připomínky byly zapracovány. Stavba bude 
provedena v souladu s požadavky dotčených orgánů 

A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimka při řešení dopravy v klidu, viz. Odst. B.4. 

A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Investiční záměr není podmíněn žádnými investicemi mimo předmětné pozemky.  

A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
Neuplatňuje se 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.1 Typ stavby 
Změna dokončené stavby 

A.4.2 Účel stavby 
Bytový dům , všeobecně obytná zástavba 

Účelem navrhovaných stavebních úprav je rozšíření obytných ploch v rámci stávající obytné zástavy v 
centru městské části. Společné prostory objektu, které nejsou stabilně a plně funkční využívány  budou 
stavebně upraveny se záměrem vzniku samostatné bytové jednotky.  Do stávajících nebytových 
prostor  půdy, nevyužívané sušárny bude vestavěna nová, samostatná bytová jednotka kategorie        
3 + kk.  Stavební úpravy zároveň zajistní zlepšení stavu  stávajících objektových stavebních konstrukcí 
a energetickou bilanci objektu jako celku.   

A.4.3 Charakter stavby 
trvalá stavba 

A.4.4 Údaje o ochraně stavby 
Nejedná se o kulturní památku, stavba se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace 
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A.4.5 Bezbariérové užívání stavby 
Dle platných legislativních nařízení, není požadováno objekt, navazující vnějšní plochy a exteriérové 
stavební konstrukce řešit jako bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

A.4.6 Dodržení požadavků dotčených orgánů dle jiných právních předpisů 
Vyjádření DOSS jsou součástí přílohy žádosti stavebního povolení. 

Dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Neuplatňuje se  

A.4.8 Kapacity stavby 
Počet užitných podlaží       6.NP 

Počet bytových jednotek stávajících    11 

Počet bytových jednotek nových      1 

Počet bytových jednotek celkem    12 

Kategorie navrhované bytové jednotky   3+kk 

Plocha navrhované jednotky   90,34 m2  

 

 Zastavěná plocha  - stávající , nezměněná     362 m2  

   

A.4.9 Základní bilance stavby 
viz odst.B.2.7 

A.4.10 Základní předpoklady výstavby 
Časový harmonogram zohledňuje reálné lhůty a termíny zajištění jednotlivých pracovních záběrů 
montáže a možností běžné stavební firmy. 

Zpracování technické projektové přípravy: 09/2013 

Stavební povolení (cca dle stavebního úřadu): 12/2013 

Realizace konstrukcí HSV  

(hrubá stavba, stěnové a stropní konstrukce) 04/2014 

Realizace stavebně montážních prací – PSV 06/2014 

Kolaudace akce   10/2014 

A.4.11 Orientační náklady 
4.000 000 kč  

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Stavba není členěna na samostatné objekty.  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební objekt je součástí uliční uzavřené blokové zástavby bytových domů z období 30.let 20 století. 
Urbanisticky se jedná o ucelenou uliční frontální zástavbu dodržující jednotnou uliční rovinu vytvářející 
uzavřené bloky. Navazující objekty se prezentují v hlavním uličním pohledu jednotnou podlažností, 
výškou okapové římsy a hřebene sedlové střechy. Vnitrobloky, dostupné průjezdy navazujícími na 
uliční síť jsou ve většině případů zastavěny nízkopodlažní (1-2 NP) zástavbou převážně pro komerční 
a skladové užití.  Situace neumožňuje výrazné uplatnění uceleně formované zeleně na rostlém terénu- 
Jsou zde k zastižení solitérní stromoví jedinci se střední korunou. Předmětný objekt přímo navazuje 
jižním průčelím na ulici Dejvická. Dvorní průčelí s prostorem pro schodiště a výtah je orientováno 
severním směrem.   

Architektonicky je dům řešen bez výrazného tektonického členění fasádního pláště, zde jsou uplatněny 
plastické motivy v podobě prefabrikovaných reliéfů umístěných v ploše pláště. Pravidelnost uličních 
průčelí je protikladem dvorní rozdrobenosti tvořené jednotlivými nástavbami v podobě podlažních 
vikýřů v úrovni 6.NP, původně užívaných jako půdní prostory.  Dispozičně je řešen jako podélný trojtakt 
se vsazením vnitřní vertikální komunikace do střední délky objektu. Objekt sestává z 6. nadzemních a 
1. podzemního podlaží. Přízemí je využíváno pro komerční plochy, v ostatních podlažích jsou 
zastiženy samostatné bytové jednotky.   

B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů 
Před  započetím projekčních prací byla provedena obhlídka stavby s vizuelním zhodnocením stavu 
stavebních konstrukcí. Vzhledem k posledním stavebním úpravám v roce 2005 je stav konstrukcí 
velice zachovalý. Byla pořízená fotodokumentace stavu a provedení jednotlivých stavebních 
konstrukcí.  

V rámci přípravných prací byly provedeny sondy do stropní konstrukce nad 5.NP, podlaha 
předmětného 6. NP pro ověření stavební výšky a skladby podlahových souvrství.  

Jako podklad pro projekční práce bylo provedeno digitální zaměření 6.NP, půdního prostoru s 
generováním hlavního řezu objektem.  

B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

B.1.3.1 Energetické sítě 
Stavbou nedochází ke změnám, nejsou dotčeny 

B.1.3.2 Ostatní sítě 
Stavbou nedochází ke změnám, nejsou dotčeny 

B.1.3.3 Ostatní ochranná pásma 
Železnice, lesní plochy - Stavbou nedochází ke změnám, nejsou dotčeny 

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území 
Stavba je mimo plochu záplavového území. 

Stavba je umístěna v území, kde nehrozí sesuvy půdy. 

Pozemky nebyly dotčeny důlní činností. 

Stavba se nachází v seizmicky klidné oblasti a není proti seizmické aktivitě chráněna. 

 

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry 
Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně vlivu stavby na okolí.  

Technické řešení a provozní užívání nové bytové jednotky nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky.  

Veškerá stavební činnost je omezena pouze na řešený pozemek investora a nemá vliv na okolní 
pozemky a stavby.  

Veškeré stavební materiály, zařízení a instalace budou splňovat příslušné hygienické předpisy. 

Stavba provede všechna dostupná opatření pro omezení prašnosti v průběhu stavebních prací. Dále 
budou při realizaci stavby dodržena ustanovení § 39 zákona č,254/2001 Sb., o vodách, aby se 
zabránilo únikům úkapům ropných látek z pracovní techniky a nedošlo ke kontaminaci 

Návrh objektu včetně jeho technického a technologického řešení nemění odtokové poměry dešťových 
vod v lokalitě.  

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice kácení dřevin 
Asanace - Nepožaduje se.  

Kácení dřevin - Nepožaduje se.  

Demolice - viz. Odst. B.2.6.2.1 

B.1.7 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu, pozemků s funkcí lesa 
Stavbou nedochází ke změnám, nepožaduje se.  

B.1.8 Územně technické podmínky - napojení na technickou a dopravní infrastrukturu  
Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu rekonstrukcí není dotčeno. 

B.1.9 Věcné a časové vazby, podmiňující investice 
Nepožaduje se.  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1.1 Účel užívání, základní kapacity funkčních jednotek 
Viz. Odst. A.4 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Územní regulace 

Neuplatňuje se, stávající objekt 

Kompozice prostorového řešení 

Neuplatňuje se, stávající objekt 

B.2.2.2 Architektura - kompozice tvarového řešení, materiálové, barevné řešení 
Vestavba bytové jednotky je objemově situována do stávajících půdních prostor a prostor objektového 
zázemí -sušárny v rovině 6.NP při východní štítové stěně objektu. Navazuje na historicky provedenou 
vestavbu při západní štítové stěně a vychází z dříve nastavených principů. Zároveň vestavba reaguje 
na charakter okolní zástavby a přizpůsobuje se místně nastavenému režimu.  Z pohledu z uliční fronty 
zůstávají zachovány hmota objektu i jeho určující výškové nastavení. Do plochy střešního pláště, do 
druhé řady nad stávající okna je vloženo nové střešní okno zajišťující prosvětlení hlavní obytné plochy 
bytové jednotky. Ve dvorní části dochází k navýšení objemu stavby, vestavbou pultového vikýře nad 
plochou stávajícího půdního prostoru. Vzhledem ke složitým poměrům střešních rovin je nově 
navržený vikýř protažen nad prostor schodišťového modulu. Je tak zajištěn odvod vody z nově 
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navržené pultové střechy, střechy stávajícího vikýře a dále zastřešení před hlavní fasádu v místě 
schodiště předsazené výtahové šachty. Nový pultový vikýř je navržen  s užitnou pochozí střechou 
propojenou z hlavní obytnou místností. Nabízí se tak rozšíření užitných ploch a volného propojení s 
vnějším prostředím v místě klidové zóny. Výška vikýře mírně převyšuje horní hranu stávajícího, 
převýšení je dáno splněním platných technických a legislativních nařízení . Dispoziční řešení vychází z 
možností stávajících prostor.  Ze vstupní předsíně navazující na společné objektové schodiště je 
přístupné hygienické zázemí bytu,  samostatná obytná místnost - pokoj a hlavní obytná místnost. 
Původní prostor sušárny se šikmým podhledem orientovaný k uličnímu, jižnímu průčelí je v návrhu 
propojen  s původně uzavřeným prostorem v centrální dispozici bytové jednotky. Prolomením 
středního nosného zdiva a odstraněním stropní konstrukce v rovině kleštin krovové soustavy vznikla 
dominantní  oboustranně prosvětlená hlavní obytná místnost s kuchyňským koutem a prostorem pro 
stolování. Z této místnosti je přes krátkou chodbu přímo dostupný prostor druhého pokoje a prostor 
komory. Výše zmiňovaná užitná terasa nad vikýřem ve dvorní části je přístupná z hlavní obytné 
místnosti prostřednictvím skládacích schodů propojených se střešním výlezem umístěným v prostoru 
krátké chodby před vstupem do ložnice. Nad sociálním zázemím a  předsíní je využitý prostor v 
podkroví přístupný z předsíně po skládacím schodišti. Prostory nově navržené bytové jednotky jsou ve 
všech úrovních i v rovině půdního prostoru bezpečnostně, tepelně i akusticky odděleny od ostatních 
prostor v objektu. Půdní  prostor nad sousedním bytem, který bude sloužit pro společné objektové 
potřeby  je zachován bez zásadních stavebních úprav. Prostor bude dostupný  ze střešního pláště 
prostřednictvím sávajícího střešního výlezu. 

Materiálově  je vestavba navržena z klasických systémů - keramické, cihelné nosné a dělící 
konstrukce, ocelobetonová konstrukce podlahy nad stropní konstrukcí nad 5.NP,vnitřní dělící 
konstrukce a podhledové ploch montované sádrokartonové,  dřevěné trámové stropy v místě pochozí 
pultové střechy a půdního prostoru. Okenní výplně dřevěná okna jednoduchá, rámová , střešní okna 
dřevěná systémová. 

Barevná kompozice exteriéru navazuje na tektonické řešení hmoty a základní principy uplatněné ve 
stávajícím stavu. V uličním průčelí je zachován fasádní plášť a střešní rovina beze změny, nové střešní 
okno barevně i velikostně vychází ze stávajících oken. Ve dvorní části nové stěny vikýře navazující na 
stávající zdivo, barevně a strukturou povrchu navazují na stávající plochy - štuková hladká omítka, 
odstín okr. Klempířské prvky budou provedeny dle stávajících, materiál plech měděný. Nátěr oken 
krycí, silnovrstvá lazura, odstín bílá.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Schéma provozu vychází z polotevřeného dispozičního řešení bytu s odsunutím technických a 
hygienických prostor mimo hlavní obytné plochy.  

V navrhovaném bytu  nejsou navržena žádná výrobní zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Viz. Odst. A.4.5 

B.2.5 Bezpečnost při užívání 
Návrh bytové jednotky a jejich jednotlivých stavebních prvků je v souladu s obecnými požadavky na 
výstavbu. Stavba včetně svých součástí a instalačních zařízení bude provedena podle příslušných 
závazných předpisů a norem. Výška a provedení okenních parapetů splňují platné normové podmínky. 
Rozměry vnitřních prostor splňují normová a legislativní nařízení a zároveň umožňují dopravu břemen 
daných opět platnou legislativou.  Zapojení spotřebičů a uvedení do provozu bude provedeno odborně 
způsobilou osobou (firmou) a bude podrobeno kontrole revizního technika. Při předání stavby uživateli 
bude uživatel řádně poučen o užívání a obsluze stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.1 Stavební řešení 
Navržená bytová jednotka stavebně řešena jako samostatný celek , požárně, tepelně technicky, 
akusticky oddělená od ostatních obytných a společných prostor v objektu. Úroveň nové podlahy je 
osazena 180 mm nad stávající úroveň podlah, referenční výška je na podestě schodiště. Po odebrání 
podlahového souvrství ze stávající skladby po úroveň záklopu vznikne dostatečný prostor pro novou 
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podlahovou konstrukci. Světlé výšky místností (pokojů) jsou stanoveny v místě podhledů na 2475 mm, 
určující pro stanovení výšky je modulace nového zdiva vikýře. V místě hlavní obytné místnosti je výška 
dána šikmou rovinou stávajících krokví kterou kopíruje nově navržený podhled zakončený pod 
hřebenem střešního pláště.  místě zvýšené hlavní obytné místnosti na 3370mm. Komunikační prostora 
a hygienické zázemí objektu dodržuje shodnou světlou výšku 2475 mm.  Podlahové konstrukce ve 
všech vnitřních prostorách jsou zarovnány v jedné úrovni s niveletou +0,180 mm nad úrovní stávající 
podesty v 6.NP.  Určující výška objektu, hřeben sedlové střechy je zachována ve stávajícím stavu . V 
místě vestavby pultového vikýře je výška hrany střechy v nejnižším místě 3525 mm nad úrovní nové 
podlahy. Stavební úpravy spojené s vestavbou nové bytové jednotky nepřesahují rozměry stávajícího 
objektu.Obvodové zdivo vikýře je založeno v úrovni okapové římsy ve dvorním průčelí. Vnější líc zdiva 
je zarovnán s lícem obvodového zdiva v 5.NP, nekopíruje předsazenou římsu.  

Bytová jednotka je řešena jako celek ve 3.třídě bezpečnosti.  

B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení - rodinný dům, respirium 
B.2.6.2.1 Bourací práce 

Doplnit průzkumné práce 

V rámci stavebních prací bude demontováno: 

• Střešní krytina včetně laťování, kontralatí, difuzní fólie v celé ploše střešního pláště - nevhodná 
fólie, chybně položená, nutné přeložení střešního pláště, provedení kontroly tepelné izolace 

• Část střešní krytiny stávajícího pultového vikýře na jeho východní  straně včetně demontáže 
klempířských prvků, š. rozebrání cca 500 mm 

• Klempířské prvky střešního pláště objektu při východní hranici 

• V rámci průzkumných prací dojde k rozebrání prkenného záklopu, po odstranění podlahového 
souvrství. Bude vyčištěn prostor mezi stávajícími stropními trámy, dále viz. B .2.6.5.1. 

V rámci stavebních prací bude odstraněno: 

• Podlahové souvrství v místě navrhované půdní vestavby do úrovně záklopových prken, skladba 
dle provedených sond keramické půdovky tl. 25mm, maltové lože tl. 30 m, stavební zásyp 120 
mm, prkenný záklop tl. 25 mm 

• Střešní plášť a nosné střešní konstrukce v místě vestavby pultového vikýře včetně konstrukce nad 
schodištěm objektu , skladba střešní krytina betonová, maloformátová, typ bobrovka, latě 
30/50mm, kontralatě 30/50 mm, difuzní fólie, krokve , mezi krokvemi tepelná izolace, 
sádrokartonový podhled , jednoduchá nosná konstrukce, dřevěná vazba lomených střešních 
rovin. Vodorovná část podhledu v místě schodiště  - ocelové nosníky IPE 160  + CSD hurdis I s 
kolmými  čely, betonová mazanina, tepelná izolace 160 mm, vzduchová dutina, prkenné bednění 
24 mm, Cu plechová plošná falcovaná krytina.     

• Odstranění průvlaků v prostoru schodiště vynášejících stávající střešní konstrukci, ocelové 
nosníky  IPE 160 , 6 ks. 

• Stropní konstrukce v ploše stávající sušárny. Předpokládaná skladba - betonová mazanina, 
minerální izolace, dřevěná stropnice, sádrokartonový podhled , jednoduchý nosný rošt 

• Provedení drážek pro napojení instalací na stávající rozvody - otvor pro plynoměr, drážka pro 
trasu plynovodu, drážky pro napojení elektro silnoproud do 5.NP, drážky pro napojení domácího 
telefonu 

• Klempířské prvky v místě pultové střecha nad schodištěm 

• Provedení otvoru v středním nosném zdivu pro dveřní výplň 

• Odstranění středního nosného zdiva v místě hlavní obytné místnosti 

• Odstranění východního štítového zdiva tl. 150 mm včetně ztužujícího sloupku, nahrazeno novou 
obvodovou stěnou vikýře 

• Odstranění stávajících oken v prostoru sušárny ústících do instalačního jádra. Otvory budou 
zmenšeny dle kuchyňské linky 
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• Odstranění krycích nátěrů prvků stávající krovové soustavy - sloupky, šikmé pásky, vaznice  

B.2.6.2.2 Základové konstrukce 
Nejsou řešeny 

B.2.6.2.3 Izolace 
Proti radonu a zemní vlhkosti 

nejsou řešeny 

Tepelné izolace  

• Okenní ostění, ztužující věnce - polystyren Extrapor 70 F Fasádní, λ=0,032 W/mK  

• Skelná / kamenná vata ,λ=0,033 W/mK, charakteristická hodnota zatížení  0,22 kN/m3 , ref. prvek 
Isover UNIROL PROFI:  Stávající střešní plášť, krokve  v osové vzdálenosti 950 - 1000mm, 
montované podhledy, izolace bude stabilizována drátěným roštem kotveným ke spodní hraně 
navazujících stavebních prvků    

• Skelná / kamenná vata ,λ=0,035 W/mK, charakteristická hodnota zatížení  0,40 kN/m3, ref. prvek 
Isover AKU -  Pultová střecha nového vikýře, montované stěnové konstrukce, montované 
předstěny, izolace původní stropní konstrukce nad záklopem. Izolace nad záklopem bude 
přetažena v místě styku s vnitřním a obvodovým zdivem do svislé polohy se zakončením v rovině 
trapézoých plechů. Izolace kapes ve zdivu  pro ocelové podlahové nosníky , dřevěné stropní 
nosníky. 

• Skelná / kamenná vata λ=0,036 W/mK, nejvyšší hodnota zatížení  1,40 kN/m3 , ref. prvek Isover 
TF Profi -  kontaktní zateplovací systém, prostor schodiště.  

Akustické izolace 

• Elastifizovaný pěnový polystyren  pro zatížení do 4kN/m2 , ref prvek Bachl EPS T 4000 - nová 
podlaha , pozice pod roznášecí podlahovou deskou,separace PE fólií tl. 0,1 mm  

Ochranné   

• difuzní fólie rd = 0,15m, dle DIN 52615, samolepící okraj, ref prvky Dörken Delta Maxx Plus – 
střešní plášť 

• PE fólie, tl. Min. 0,1 mm - separace podlahových vrstvev 

• Polyesterová fólie zpevněná polyethylenovou mřížkou+hliníková vrstva, rd = 150 m, ref. prvek 
Dörken Delta reflex 

B.2.6.2.4 Svislé nosné konstrukce 
Stávající zdivo, vnitřní nosné tl. 300,450 mm, obvodové tl 150,300,450 mm - předpoklad provedení z 
cihel plných pálených CP na maltu vápenocementovou  . Dozdívky a úpravy stávajícího zdiva budou 
provedeny ze stejného materiálu - cihly plné pálené CP P 20 na maltu vápenocementovou MVC 2,5.  
Překlady nad novými otvory ve stávajícím zdivu -  betonové prefabrikované pro nosné zdivo, výška 250 
mm, ref. Prvky Porotherm KP 7 nosný překlad. Uložení do cementové malty MC P 5. Severní střední 
nosná podélná stěna bude pro osazení nové pozednice nadezděna o cca 180 mm, šíře zdiva 300 mm.   

Obvodové zdivo vikýře  tl. 300 mm, tepelně izolační keramické bloky na tenkovrstvou lepící stěrku, 
pevnost zdiva P8, tep. odpor zdiva bez omítek Ru=,75 m2K/W,vážená laboratorní neprůzvučnost  
Rw=44 dB ref. Prvky Porotherm 30 T Profi, modulační výška 250 mm. Překlady v místě otvorů budou 
provedeny v rámci provedení ztužujícího pozedního věnce. Zdivo ve východní stěně vikýře přesáhne 
rovinu střešního pláště a tvoří atiku střechy, horní hrana atiky + 3,355 m . Koruna atikové nadezdívky 
bude zakončena tep. Izolací tl. 30 mm, stabilizovaný  polystyren Extrapor 150 S Stabil s překrytím 
deskou OSB III Sterling, tl.  2x25 mm. Dozdívka okenních otvorů v místě kuchyňského koutu bude 
provedena z výše uvedených tepelně izolačních bloků tl. 300 mm.Překlady budou systémové, nosné 
na výšku modulu 250 mm.   

Akustická dělící stěna tl. 250 mm, keramické zdivo P 15 na MVC 2,5, klasická zdící malta , vážená 
laboratorní neprůzvučnost Rw=57 dB , λu=0,33 W/mK , Ru = 0,75 m2K/W, ref. Prvek  Porotherm  25 
AKU SYM , modulační výška 250 mm. Tuhé provedení připojovací spáry  s navazujícími konstrukcemi, 
systémové řešení výrobce včetně užití systémových páskových kotev vložených do ložných spár. 
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Stěna bude protažena ke spodní hraně nosných prvků navazujících konstrukcí, spodní hraně 
ztužujícího věnce. Konstrukce bude protažena min 150 mm nad pohledovou plochu montovaného 
záklopu. Překlady nad dveřním otvorem nosné  systémové , pro výšku modulu 250 mm,  

Schodišťová stěna lemující výstupní schodišťové rameno , přímo navazující na navrhovanou bytovou 
jednotku bude dozděna do nové výšky OSB desky střešního pláště, cca +2,875 m z cihel akustických, 
viz odst. výše včetně dodržení technologických předpisů výrobce. Ztužující věnec proběhne zdivem v 
úrovni +2,205 m se zakončením u střední nosné stěny.   

Ztužující železobetonový věnec, rozměry věnce  š. 200, v. 250 tvarově kopíruje nové obvodové zdivo a 
je protažen na dozdívku příčného středového zdiva schodišťové stěny.. Ztužující věnec bude zakotven 
pomocí vlepených kotev do stávajícího zdiva. V severní stěně vikýře je věnec v úrovni  + 2,455 m, za 
zlomem zdiva  do příčného směru bude  osazen ve výškové pozici +2,205 mm. Izolace věnce tl. 100 
mm, Extrapor 70 F Fasádní .  

Beton věnce  C 25/30 - XC1 

Výztuž R 10505, třmíky uzavřené 

Dvojice průvlaků v místě pultového vikýře bude podepřena ocelovými sloupky 120/80/5 mm s kotevní 
deskou ve vrcholu z plechu P 12 200/200 mm. Sloupky jsou osazeny v sádrokartonové příčce bez 
provázání s konstrukcí nebo opláštěním příčky.Nosníky jsou samostatně požárně schráněny jako 
nosná stavební konstrukce  obkladem z požárních desek, s odolností REI 30 min.  

B.2.6.2.5 Vodorovné konstrukce 

Stávající stropní konstrukce v rovině ±0,000, - 0,345 m 
Po sejmutí stávajících podlahových vrstev, viz odst. B 2.6.2.1 dojde k očištění záklopových prken, 
jejich demontáži a kontrole profilu stropních trámů především v místě zhlaví. Případná reprofilace bude 
provedena systémem doplněných příložek. Před případnou opravou bude zjištěn na základě 
odebraného vzorku původce poškození, podle výsledku bude rozhodnuto o rozsahu oprav. Veškeré 
dřevěné prvky preventivně chemicky ošetřit impregnačním prostředkem na ochranu dřeva proti 
plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu, přípravkem na bázi boritých sloučenin (min. 
28% kyseliny borité) a kvarterních amoniových solí (min. 19%) na preventivní ochranu dřeva, přípravek 
musí obsahovat látky, podporující jeho pronikání do dřevní hmoty, zbarvení zelené. 

Po dokončení sanace stropních trámů bude doplněn původní záklop, doplnění vadných prvků cca 
10%.  Následně bude doplněna druhá vrstva prken, palubky  na pero+drážku tl. 25 mm budu překládat 
původní prkna v místě styčné spáry. Bude tak splněna podmínka požárně dělící konstrukce DP3 na 
prohoření zdola s odolností REI 45 min.  

Nová konstrukce podlahy v rovině  +0,180 m 
Novou nosnou konstrukci podlahy v 6.NP tvoří  plechobetonový strop na ocelových stropnicích 
tvořených válcovanými nosníky profilu I, konstrukční ocel S 235. Spodní hrana profilů je odsazena od 
roviny záklopu pro eliminaci negativního vlivu průhybu. Plechobetonová deska je zapuštěna mezi 
ocelové nosníky se zarovnáním  horní hrany betonové desky s horní pásnicí nosníků.   V rámci 
přípravných prací budou vysekány kapsy pro osazení podlahových nosníků. Úprava kapsy v nosném 
zdivu, vyrovnání ložné spáry betonovou mazaninou tl. 50 mm, beton C 5, podložení asfaltovým pásem 
oxidovaným tl. 3,5mm  s vyztužením skelnou rohoží, ref. prvek Dehtochema  Bitubitagit.  Po osazení 
nosníků bude kapsa vyplněna izolací z minerální/kamenné vaty tl. 30mm, viz. B.2.6.3. Prostor mezi 
podlahovými nosníky je vyplněn deskami z minerální / kamenné vaty tl.  2x50mm s překrytím styčných 
spár. Výměny v místě komínových těles budu provedeny v jedné úrovni nosníků. 

Horní příruba ocelových nosníků zarovnaná s rovinou betonové desky bude chráněna požárním 
obkladem proti prohoření shora, požadavek REI 45 min, konstrukce  DP1, navrhovaný systém desky z 
minerální plsti kotvené trvale pružným, žáruvzdorným tmelem, ref. prvek Ordexal OK spol. Seidel & 
spol., s.r.o., dle rozměrů prvku je stanovena tloušťka materiálu na 20 mm, překrytí hrany nosníku o 150 
mm.  

Stropní konstrukce nad sociálním zázemím a předsíní v rovině + 3,027 m 
Dřevěný trámový nosný systém, který zároveň vynáší reakce z krovové soustavy v půdním prostoru. 
Výměny v místě komínových těles a vzájemné kolmé napojení nosníků je provedeno  formou 
ocelových systémových spojek, ref. prvky Air Hammer, trámy jsou zarovnány horní hranou v jedné 
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rovině. Uložení trámů na severní střední stěně - dřevěná  impregnovaná pozednice 60/ 200 mm, 
uložení trámů na jižní střední dělící stěně - kapsy v nosném zdivu, vyrovnání ložné spáry betonovou 
mazaninou tl. 50 mm, beton C 5, podložení asfaltovým pásem oxidovaným tl. 3,5mm  s vyztužením 
skelnou rohoží, ref. prvek Dehtochema  Bitubitagit  . Kapsa bude po osazení nosníků vyplněna 
minerální  / kamennou vatou tl. 30mm, viz. B.2.6.3. Pohledově exponované trámy v místnosti č. 6.06 
budou  v provedení s hladkou pohledovou plochou, hoblovaná a broušená plocha.  

Trámové řezivo tř. C 22 podle EN 338 , rozměry průvlaky 170/220, stropnice 100/160 mm  

Užité spojky - pohledově exponované trámy  Skryté trámy 

Skrytá trámová spojka 2/4 řadá  Trámová botka U 

  

  

 

    

 

 

 

Stropní konstrukce pultového vikýře v rovině + 3,160 m 
Pultový vikýř bude proveden v severní straně objektu v místě navrhované bytové jednotky a v místě 
schodišťového prostoru. Dřevěný fošnový  stropnicový nosný systém se dvěma mezilehlými průvlaky. 
Výměny v místě komínových těles jsou provedeny v jedné úrovni se stropnicemi, spojení  je provedeno  
formou ocelových systémových spojek, ref. prvky Air Hammer. Stropnice průběžně probíhají přes 
dvojici průvlaků. Stabilizace stropnic je provedena formou ocelových systémových úhelníků kotvených 
k horní hraně průvlaků a boku stropnic, ref. prvky Air Hammer.  Uložení průvlaků na železobetonovém 
věnci, vyrovnání dřevěným prknem tl 30 mm, podložení asfaltovým pásem oxidovaným tl. 3,5mm  s 
vyztužením skelnou rohoží, ref. prvek Dehtochema  Bitubitagit. Ve stávajícím příčném, západním 
schodišťovém zdivu uloženo do vybouraných kapes, vyrovnání ložné spáry betonovou mazaninou tl. 
50 mm, beton C 5, podložení asfaltovým pásem oxidovaným tl. 3,5mm  s vyztužením skelnou rohoží, 
ref. prvek Dehtochema  Bitubitagit  . Kapsa bude po osazení nosníků vyplněna minerální  / kamennou 
vatou tl. 30mm, viz. B.2.6.3.  Stropnice budou uloženy na obvodovém i středním zdivu na dřevěné  
impregnované pozednici 60/ 200 mm.  

Trámové řezivo tř. C 22, rozměry průvlaků 200/280 mm, stropnice 60/240 mm 

Průvlaky jsou pohledově exponované v provedení s hladkou pohledovou plochou, hoblovaná a 
broušená plocha.  

Roznášecí deska sloužící zároveň jako zavětrování střešní konstrukce je provedena s desek OSB III 
Sterling tl. 25mm, spoje na pero + drážku a umístěna nad spádové kontralatě. K horní hraně stropnic 
je přikotvena spádová kontralať , dřevěný hranol výška 50 - 120 mm, šířka  120 mm.  Kotvení latě ke 
stropnicím je provedeno šroubovými spoji. 

Pultová střecha v místě napojení na sousední pultový vikýř na západní straně bude zakončena svislým 
bedněním z OSB desek Sterling II tl 18 mm. Bednění bude navazovat na nosnou desku střešního 
pláště, kotvení pomocí dřevěných impregnovaných  latí 60/40 mm k ploše bednění nosným průvlakům 
a stropnicím. Mezi stropnice a bednění bude vložena tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm. 
Bednění boku vikýře bude zapraveno klempířsky, plošným oplechováním s navázáním na krytinu 
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sousední střechy. Propojení umožní dilatační posuv ve svislém směru.   

 

B.2.6.2.6 Střešní konstrukce 

Stávající sedlová střecha 
Jedná se o vaznicovou krovovou soustavu s vrcholovou vaznicí,  na jižní straně s  jednou a severní 
dvěma mezilehlými vaznicemi. Eliminaci vodorovných sil zajišťují vodorovné dvojice kleštin v místě 
plných vazeb. Svislé sloupky krovu jsou protaženy do stávající stropní konstrukce. V severní části jsou 
patrné původní šikmé vzpěry a torzo vodorovných kleštin v nejnižší úrovni krovu. Rozpětí vrcholové 
vaznice je  předmětných prostorách zmenšeno šikmými pásky. Vyšší úroveň mezilehlých vaznic v 
severní části krovu je vynesena na druhotných stropních konstrukcích vložených do úrovně nižších 
kleštin, došlo k zakrácení původních sloupků do délky cca 500 mm a jejich vynesení pomocí 
vodorovných patních trámů. Stávající , v interiéru přiznané prvky krovu jsou opatřeny krycím nátěrem 
bílé barvy.  

V místě vestavby pultového vikýře na severní straně dojde k odstranění střešního pláště a stávající 
krovové soustavy. Stávající krokve budou v rovině severní podélné střední nosné stěny  zakráceny a 
podepřeny nově osazenou pozednicí na zmiňovaném zdivu. Pozednice profilu 60/200 mm bude 
podložena asfaltovým pásem oxidovaným tl. 3,5mm  s vyztužením skelnou rohoží, ref. prvek 
Dehtochema  Bitubitagit.  Výše položená mezilehlá vaznice severní části krovové soustavy bude 
zesílena v traktu schodišťovém  dřevěnou příložkou 70/180 mm, vazba v místě půdního prostoru 
navrhované bytové jednotky bude doplněna uprostřed rozpětí svislým sloupkem 100/100 mm. Krátké 
sloupky vynášené demolovanou stropní konstrukcí bude budou nahrazeny novým profilem 100/100 
mm zakotveným do průvlaků nové stropní konstrukce. Prvky prezentované v interiéru budou 
provedeny v hladkém povrchu, hoblovaná a broušená plocha.  

Jižní , uliční část krovové soustavy je zachována ve stávajícím stavu.  

Veškeré zabudované dřevěné prvky preventivně chemicky ošetřit impregnačním prostředkem na 
ochranu dřeva proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu, přípravkem na bázi 
boritých sloučenin (min. 28% kyseliny borité) a kvarterních amoniových solí (min. 19%) na preventivní 
ochranu dřeva, přípravek musí obsahovat látky, podporující jeho pronikání do dřevní hmoty, zbarvení 
zelené. 

Viditelné dřevěné a kovové konstrukce sloupky, pásky, výměny a vaznice budou ošetřeny 
protipožárním nátěrem na výslednou požární odolnost 30 minut , podrobně viz nátěry.  

Nová pultová střecha - konstrukce 
Viz. Odst. B.2.6.5.4 

B.2.6.2.7 Střešní plášť 

Stávající sedlová střecha 
Skladba, viz odst. B.2.6.2.1 

Odstranění střešního pláště viz. odst. B.2.6.2.1 

Vzhledem k technickým vadám systému střešního pláště - užití nekontaktní difuzní fólie,chybné 
položení fólie, nedostatečné odvětrání provětrávací dutiny,  bude stávající skladba odstraněna včetně 
difuzní fólie, pojistné hydroizolace. Dojede k nahrazení nekontaktní  difuzní fólie za kontaktní a nové 
složení střešní krytiny. Rovina difuzní fólie bude provedena dle směrných předpisů výrobce fólie včetně 
řešení překryvu jednotlivých pásů izolace, přelepení kontaktních spojů a přelepení styčných spár s 
navazujícími konstrukcemi . Nová difuzní fólie kontaktní prostup difuze vodní páry rd = 0,15m, dle DIN 
52615, viz odst. B.2.6.2.3. Provětrávaná vzduchová dutina bude v místě nasávání, u okapové hrany 
překryta systémovou mřížkou proti hmyzu , vyústění dutiny bude zajištěno pod hřebenem systémovými 
střešními tvarovkami vloženými do každého krokvového pole.  

Střecha pultového vikýře 
Střecha - pochozí, užitná, dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou dutinou 

Krytina - mechanicky kotvená fólie PVC-P s výztužnou polyesterovou mřížkou, tl. 1,5 mm, ref. Prvek 
Monarplan - Vedag . Roznášecí vrstva - cementotřískové desky, tupé hrany bez polodrážky, 
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plnoplošně lepené  + mechanické kotvení vruty, křížové překrytí styčných spár, ref. prvek Cetris Basic 
tl. 2 x 15 mm. Akusticky aktivní vrstva nenasákavá, kročejová izolace, polystyren elastifikovaný  pro 
zatížení do 4 kN/m2. Nosná deska tl. 25 mm, dřevoštěpové desky do vlhkého prostředí styk desek 
pero + drážka, ref. prvek OSB III Sterling. Desky budou  kotveny na kónické kontralatě, souběžné se   
stropnicemi latě, tvořící provětrávanou vzduchovou dutinu výšky 50-120 mm. Dutina bude navazovat 
na provětrávací dutinu v šikmém střešním plášti. Překrytí nasávacích otvorů provětrávací dutiny -  
systémová mřížka proti hmyzu. Krytina je provedena kontinuálně v celé ploše pultové střechy.   

Plocha přístupná z nově zřizované bytové jednotky je navržena jako užitná terasa. Na střešní krytinu 
bude umístěna pochozí dlažba mrazuvzdorná, teracová  300/300/30mm. Dlaždice budou uloženy do 
nízkých terasových podložkách,  plastových výšky  do 15 mm, umístěných v rohu dlaždice. Podložky s 
odvodem dešťových vod. 

Střešní krytina bude protažena na svislou stěnu a vodorovnou plochu atiky při východní straně pultové 
střechy. Stabilizace krytiny bude řešena kotvením k systémovým poplastovaným plechům Viplanyl 60.  

Střešní krytina bude kotvena pomocí systémových kotev a řešení výrobce.  

B.2.6.2.8 Komíny 

Stávající 
Komínová tělesa jsou zachována ve stávajícím stavu. V rámci prováděných prací bude provedena 
jejich kontrola, případně provedena oprava povrchu -jednovrstvá malta vápenocementová, hlazená. 
Pro sjednocení bude proveden nový finální nátěr, silikonová báze , odstín bílá. V místě nové pultové 
střechy bude provedeno nové lemování komínového zdiva, systémové řešení dodavatele střešní 
krytiny. Krytina pultové střechy bude zakončena min. 150 mm nad rovino pláště včetně komínových 
těles.  

Průduchy  komínového tělesa navazujícího  na prostor koupelny  budou využity pro odtah vzduchu z 
prostoru koupelny a WC .Průduchy budou doplněny flexibilním Al potrubím  Ø 80 mm, ref. prvek Flexo 
Semi, spol. Mart. Doplněná vložka bude 200 mm pod rovinou komínové hlavy doplněna přechodem na 
pevné potrubí , trubka vinutá z pozinkovaného plechu , sytém SPIRO a vyústěna 150 mm nad rovinou 
komínové hlavy.  

Nový komín 
Odtah spalin a přívod spalinového vzduchu navrženého kondenzačního kotle bude řešen z 
nadstřešního venkovního prostoru. Pro odtah spalin a přívod vzduchu bude použit systémové koaxiální 
plastové komínové těleso Ø 60/100 mm. Délka komínového tělesa k rovině střešního pláště šikmé 
střechy cca 2200 mm. Komínové těleso bude procházet půdním prostorem bytové jednotky. V prostoru 
půdy bude plášť odkouření izolován izolačním pouzdrem z krycí vrstvou z Al fólie. Izolace na bázi 
skelných /minerálních  vláken, tl. izolace 50 mm. Nad střešní rovinou bude užito kompletního střešního 
nástavce s flexibilní střešní průchodkou do  45°, prostupovou taškou. Komínový systém bude užit 
včetně kotvících a těsnících prvků. Referenční komínové systémy Almeva, Brilon.  

B.2.6.2.9 Příčky 
Montované,  sádrokartonové, kovový nosný systém, profil CW 75. Tloušťka stěn 100, 125 mm. V místě 
akusticky zvýšených nároků je navrženo dvojité opláštění sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm. V 
 prostorách se zvýšenou vlhkostí nutno použít impregnované desky. Výplň standardní dutiny izolace z 
minerálních / skelných vláken tl. 75 (80) mm. Referenční systémy tl. 100 mm - SK 12(Rigips), W 
111(Knauf), vážená laboratorní neprůzvučnost RW=45dB , tl. 125 mm  - SK 14 (Rigips), W 112 
(Knauf), vážená laboratorní neprůzvučnost RW=53dB. Nosná konstrukce příček bude kotvena k 
navazujícím nosným konstrukcím, nebude ukončena v rovině podhledu.  

Instalační předstěny, akustické a tepelně izolační předstěny  - montované sádrokartonové, kovový 
nosný systém, profil CW 75. Profily budou kotveny k podlahové konstrukci bez propojení s izolovanou 
konstrukcí. V místě předstěny pro WC bude užito systému profilů CD kotvených  stavěcími třmeny do 
navazující konstrukce. Provedení montáže a řešení detailních napojení dle katalogových listů výrobce 
systému. Dutiny sádrokartonových příček budou přednostně před podlahou využity pro rozvody zti a 
esi. 

V půdním prostoru bude doplněna stávající sádrokartonová stěna o novou montovanou konstrukci. 
Zesílení zajistí bezpečnost dělící stěny v kategorii BT 3 (dle ČSN ENV 1627). Stávající stěna bude 
využita jako spolupůsobící konstrukce s nově navrhovanou příčkou. Ref. systém  - SK 14 B3 (Rigips). 
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Nová dělící stěna mezi komínovými tělesy v půdním prostoru je navržena jako zděná, z keramických 
bloků tl. 140 mm na tenkovrstvou lepící stěrku, ref, prvky Porotherm 14 Profi. Tuhé provedení 
připojovací spáry  s navazujícími konstrukcemi, systémové řešení výrobce včetně užití systémových 
páskových kotev vložených do ložných spár. Konstrukce bude protažena min 150 mm nad pohledovou 
plochu montovaného záklopu. Stěna bude doplněna kontaktním zateplovacím systémem tl. 100mm.  

Podezdívka zařizovacích předmětů – vana / sprchový kout bude provedena z tenkostěnných 
pórobetonových příčkovek tl. 75 mm na tenkovrstvou lepící stěrku, ref. systém Ytong. Obezdívka 
svislých  instalačních rozvodů v prostoru původní půdy - tenkostěnných pórobetonových příčkovek tl. 
50 mm na tenkovrstvou lepící stěrku, ref. systém Ytong. Obezdívka bude navazovat na stávající 
obezdění v 6.NP. V případě odlišného materiálového provedení bude nová obezdívka přizpůsobena 
původnímu systému. 

Veškeré spoje stávajících i nově navrhovaných konstrukcí budou řešeny jako pružné.  

B.2.6.2.10 Podlahy 
Podrobné skladby podlah jsou popsány v samostatné části Skladby konstrukcí.  

Všeobecné zásady návrhu: 

 uvažovaná tloušťka nášlapné vrstvy včetně separační / lepící vrstvy 20 mm 

 podlahová konstrukce je nezávislá na původní stropní konstrukci  

 celková tloušťka podlahy 94 mm  

 referenční suchý  podlahový systém Cetris Polycet, tl. tepelně a akusticky izolační vrstvy 50mm 
(20+30mm).  

 Nosná část  podlahové konstrukce je navržena dle požadované požární odolnosti REI 45 min , 
prohoření shora, viz., odst. B.2.6.2.5 

 Podlahové souvrství je odděleno od navazujících konstrukcí separačním, dilatačním páskem tl. 15 
mm (elastifizovaný polystyren EPS T 4000) 

  V provozech se zvýšenou vlhkostí je pod podlahovou krytinu nanesena  hydroizolační stěrka, 
cementová báze, penetrace podkladu, vytažení stěrky 200mm nad čistou podlahu, flexibilní 
propojení svislé a vodorovné části, v obvodu vany/sprchy je stěrka protažena do výšky 
obkladu.Provedení stěrky dle směrných podkladů dodavatele. Ref. Materiály Aquafi 2K  -
Schomburg, Fortebac - Austis.  

 Dilatační úseky dle směrných předpisů dodavatele systému.      

Konstrukce podlah včetně nášlapných vrstev musí splňovat veškeré parametry na ně kladené-tepelně 
technické, akustické, stálobarevnost, součinitel smykového tření apod.. Veškeré materiály musí být 
použity podle technických a technologických listů výrobce a musí být určeny pro danou konstrukci či 
skladbu. Normové požadavky shrnuje ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a související. 

Podlahové krytiny -  sendvičové prkenné lamely, keramická dlažba kalibrovaná, cementopískové 
desky, povrch upravený zátěžovým nátěrem pochozím, otěruvzdorným. 

B.2.6.2.11 Podhledy 
V celé ploše bytové jednotky, nové stropní konstrukce v prostoru schodiště - montovaný systém, 
jednoduchý nosný ocelový rošt, profily CD  60/27, přímé závěsy pro kotvení k nosným prvkům. 
Podhledové desky RF (GKF) 15.  Požadovaná požární odolnost REI 30min.Parotěsná izolační vrstva 
je navržena ve dvou úrovních pro zabezpečení její funkčnosti. V místě styku s navazující stavební 
konstrukcí bude užito samolepících pásků pro zajištění těsnosti styku. Provedení konstrukcí bude 
řešeno dle směrných detailů a systémů dodavatele systému . Veškeré spoje s navazujícími 
konstrukcemi budou řešeny jako pružné, vyplněné trvale pružným tmelem přetíratelným na bázi 
akrylátu.  

Referenční skladba VK 11 (Rigips), K 311 (Knauf). 

B.2.6.2.12 Povrchy vnitřní  
Většina stěn - sádrokartonové konstrukce, příčky, předstěny.  Spárování a příprava pro finání 
povrchovou úpravu dle systémových předpisů výrobce.  
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Vnitřní omítky stávajících konstrukcí budou pro sjednocení povrchů odstraněny. Nové provedení 
shodné jako na novém zdivu - omítky sádrové broušené jednovrstvé s kovovými podomítkovými rohy, 
systémové skryté omítníky kovové. Ref. Systém omítkových vrstev Knauf, Cemix.   

Omítky v půdním prostoru na zděných konstrukcích nových dvouvrstvé, vápenocementová se 
štukovou tenkovrstvou stěrkou fr. do  1mm. Omítky na stávajícím zdivu budou ponechány, upraveny 
kontaktním můstkem, hloubkové impregnace , systém Murexin a pro sjednocení povrchu přetaženy 
novou štukovou stěrkou navazující na nové vyzdívky.  

V prostoru schodiště je na  nové zdivo  navržen kontaktní zateplovací systém. Tepelný izolant 
minerální vata s rovnoběžnými vlákny. Pro zajištění větší mechanické  odolnosti  bude užito pod finální 
omítku dvojité vyztužené tenkovrstvé stěrky. Finální povrch omítka jemnozrnná, tenkovrstvá štuková 
stěrka.  

Střídání různých materiálů v podkladu omítky, vyzdívky a napojení zdiva v tupém úhlu, ale také 
nevyplněné spáry apod. budou brány jako nehomogenní resp. smíšené zdivo a je nutno se na ně dívat 
jako na problematické podklady omítky, tzn.je třeba do omítek osadit armovací tkaninu, popř. řešit 
dilataci, podrobněji ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek-
Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. 

V koupelně budou stěny obloženy keramickými obklady do výše horní hrany obložky dveří, obklady 
lepit na penetrovanou sádrokartonovou desku do vlhka, revizní dvířka v obkladech s nalepeným 
obkladem na magnetickém rámečku. V prostoru WC je uvažován keramický obklad do výšky 1500 
mm.Provedení shodné s koupelnou. 

B.2.6.2.13 Povrchy  vnější 
Nové zdivo vikýře dvouvrstvá omítka, vápenocementové jádro, tenkovrstvá fasádní stěrka jemnozrnná 
SP 1,5 , silkonová báze.  V místě ŽB věnce a okenních ostění je užito kontaktního zateplovacího 
systému, tepelný izolant  polystyren Extrapor 70 F Fasádní, λ=0,032 W/mK tl. 100 mm. Referenční 
fasádní systém Baumit  Stratherm, fasádní stěrka Baumit Silikontop K 1,5. Plochy v místě ostřiku do 
výšky 300 mm budou upraveny transparentním hydrofobizačním roztokem.  

Veškeré styky s navazujicími konstrukcemi a povrchy, provedení systému bude provedeno dle 
systémových skladeb a detailů dodavatele systému a platných legislativních nařízení.  

B.2.6.2.14 Výplně otvorů vnější 

Okna ve svislé stěně 
Okenní rámy jednoduché, dřevěné z lepených prkenných profilů min. šířka 78 mm, výplň izolační 
trojsklo, celoobvodové kování, 4 polohy. 

Tepelně technické technické vlastnosti skla U=0,6W/m2K, celkové parametry okna Uw = 0,78 W/m2K  

Povrchová úprava - silnovrstvá lazura krycí, odstín bílá 

Akustické požadavky  - hluková třída TZI II, Rw = 32 dB 

Provedení  osazovací spáry, vnitřní parotěsné utěsnění, vnější difuzně volné překrytí spáry. 
Systémové řešení spol. Isocell, Illbruck. Těsnící systémy budou překrývat i veškeré kotevní a 
doplňkové prvky v okenním systému a osazovací spáře.  

Osazovací spára bude z vnější stra překryta tepelně izolačním materiálem  tl. 100 mm, délka krytí 
spáry 50 mm, stabilizovaný polystyren fasádní,  Extrapor 70 F Fasádní, λ=0,032 W/mK.  

Okna střešní 
Stávající střešní okna kyvná celodřevěná , Velux typ GGL - uliční , jižní průčelí, GZL dvorní, severní 
průčelí. 

V hlavní obytné místnosti bude do střešního pláště s orientací jižní doplněno střešní okno kyvné, 
dřevěné, zasklení nízkoenergetickým trojsklem , vnější oplechování se zateplovací sadou pro plochou 
střešní krytinu, materiál oplechování Cu plech. Shodné okno bude požito ve stejné místnosti do 
severní střešní plochy. Okna jsou zvolena s ohledem na minimalizaci rosení okenních ploch a zvýšení 
požadavky na tepelně technické vlastnosti. Ref. Prvky Velux GGL, M.06 

Střešní okno v půdním prostoru bude umístěno v místě stávajícího střešního výlezu. Ten bude 
demontován a nahrazen demontovaným střešním oknem z prostoru půdy v 6.NP. 



Půdní  vestavba BJ , Dejvická č.p. 254 , Dejvická 16, Praha 6 
 

A.Průvodní zpráva    projekt pro územní rozhodnutí 
B.Souhrnná technická zpráva   projekt pro stavební povolení 

18 

Stávající výlez na střechu ze sousedního půdního prostoru bude upraven doplněním visacího zámku 
na vnější stranu poklopu. Případné petlice budou zámečnicky doplněny. 

B.2.6.2.15 Výplně otvorů vnitřní 
Vstupní dveře  - plné, bezpečností třídou 3, požární odolnost EI 30 DP3, akustický útlum min. Rw=32 
dB, rozvorové bezpečnostní kování, ocelová systémová zárubeň, způsob osazení dle systémového 
řešení výrobce 

Dveře interiérové -  Systém křídla a zárubně bez polodrážky, rovná spodní hrana , bez prahu. Zárubně 
obložkové sendvičové Povrchová úprava – dýha / nátěr, bude upřesněno dle výběru architekta. Křídlo 
plné, v obývacím pokoji  2/3 prosklení. Povrch  - dýha / nátěr, bude upřesněno dle výběru architekta. 
Vnitřní dveře -  otočné , bezprahové provedení, přídavné těsnění ve styčné spáře. Dveře do hlavní 
obytné místnosti - posuvné do pouzdra pro suchou výstavbu, ref. prvek Eclisse. 

B.2.6.2.16 Nátěry, povrchové úpravy 
Veškeré interiérové pohledové ocelové prvky (pokud není stanoveno jinak) budou chráněny proti 
korozi 2x základním syntetickým antikorozním nátěrem + 2x vrchním syntetickým nátěrem. Nosné 
prvky budou opatřeny dvěmi vrstvami základního nátěru. 

Veškeré exteriérové ocelové prvky (pokud není stanoveno jinak) budou chráněny žárovým 
pozinkováním tl. krycí vrstvy 100μm. V případě poškození zinkovaného povrchu budou tyto místa 
ošetřena protikorozním zinkováním stejné korozní odolnosti jako u žárového zinkování.  

Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu. Finální 
povrchové úpravy – lazurovaní transparentní systémy, ref. systémy  AuMex.. Exteriérové budou 
tlakově impregnovány. 

Plochy v místě ostřiku vodou – pás š. 300 mm nad vodorovnou plochou (plochy teras, římsy)  budou 
opatřeny transparentním hydrofobizačním  materiálem, ref. systém Remmers – Funcosil – 
Fassadecreme.  

Vnitřní povrchy budou finálně opatřeny vícevrstvým vodouředitelným nátěrem na polyuretanové bázi 
s odolností proti otěru. Ve vlhkých provozech – koupelny, WC bude použito nátěru s odolností proti 
vzniku plísní. Pro zajištění návaznosti na pokladní vápennou štukovou tenkovrstvou stěrku bude užito 
systémového  penetračního nátěru. 

Odstín nátěru – bílý mat. 

Izolační stěrky - Referenční stěrkové systémy –, Sika – Sikafloor N, Austis – Fortebak, Schomburg 
Aquafin 2K, přesah 200 mm na svislé stěny 

B.2.6.2.17 Klempířské výrobky, prvky 
V místě střešního pláště bude vzhledem k materiálu střešní krytiny (PVC-P fólie) užito prvků 
systémových, plech Viplanyl 60, lemování střešního pláště, lemování atiky, lemování komínových 
těles.  

Na ostatní klempířské prvky je užito plechu měděného, Cu tl. 0,6mm - okenní parapety, střešní žlaby, 
svody, oplechování atiky , napojení na pultovou střechu navazujícího vikýře, provedení úpravy 
střešního pláště výtahové šachty se zakončením zaatikovým žlabem, úprava lemování sedlové střechy 
sousedního objektu na východní straně.  

Klempířské práce budou provedeny dle legislativních normativů a systémech řešení dodavatele střešní 
krytiny. 

B.2.6.2.18 Zámečnické výrobky, prvky 
Vnější zábradlí materiálově bude provedeno z prefabrikovaných dílců. Rámová konstrukce včetně 
svislých sloupků bude provedena z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů 60/40/2 mm, 
zábradelní výplň zarovnaná s vnitřní hranou rámu bude z profilů 30/15/2 mm ve vzdálenosti 120 mm. .  
Kotvení konstrukce zábradlí k nosné konstrukci z vrchu, přes hydroizolační vrstvu. Patní kotevní plech  
200/200/10 mm s krátkým sloupkem dl.  300 profil 50/35/3 mm bude v místě styku plně podtmelen a 
zakotven ocelovými systémovými kotvami do nosné konstrukce. Spojovací materiál bude žárově 
zinkován v tl. ochranné vrstvy 40 μm. 

Dle  ČSN 743305 Ochranná zábradlí,  je navržena výška zábradlí  1100 mm od navazující roviny. 



Půdní  vestavba BJ , Dejvická č.p. 254 , Dejvická 16, Praha 6 
 

A.Průvodní zpráva    projekt pro územní rozhodnutí 
B.Souhrnná technická zpráva   projekt pro stavební povolení 

19 

Výška volného prostoru 22,5 m.  

Překlady nad otvory ve stávajícím zdivu pro osazení technologických zařízení , válcované ocelové 
profily L 60/60/6 mm opatřeny základním ochranným nátěrem dvouvrstvým.   

B.2.6.2.19 Truhlářské výrobky, prvky  
Jedná se o doplňkové výrobky stavby, vyrobené a osazené v rámci stavební dodávky díla mimo 
interiérového zařízení. V rámci dodávky budou řešeny okenní parapety, masivní dřevo , obklad 
interiérových říms, masivní dřevo , dveřní   práh vstupních dveří, masivní tvrdé dřevo, posuvná stěna 
zakrývající pračku, sušičku, plynový kotel. Kotvení k podkladu lepením na flexibilní tmely. Podklady 
budou vyrovnány tenkovrstvými stěrkami na cementové bázi.   

B.2.6.2.20 Ostatní výrobky, prvky 
Doplňkové výrobky stavby osazené v rámci stavební dodávky díla mimo interiérového zařízení. 
Systémový střešní výlez na užitnou terasu z prostoru hlavní obytné místnosti, včetně sklápěcích 
schodů hliníkových , střešního poklopu, ovládání elekrické, dálkové. Osazení mezi stropnice střešní 
nosné konstrukce. Výlez do půdního prostoru včetně dřevěných skládacích stupňů, osazeno v 
předsíni. Skládací žebřík z lehkých kovových slitin  pro výlez na pultovou střechu v místě schodiště. 
Revizní dvířka pro přístup do vanového prostoru osazená do stěny z pórobetonových bloků, přístup k 
vodoměru, dvířka osazena do sádrokartonové předstěny. Nástěnný hasící přístroj P6, 21 A.  

B.2.6.2.21 Požární konstrukce 
Prostupy všech rozvodů a instalací (vodovodu, kanalizace, vytápění) a elektrických rozvodů (kabelů, 
vodičů) požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny hmotami stupně hořlavosti alespoň C1 (třída 
reakce na oheň C), tj. budou provedeny podle ustanovení 8.6.1 a 11 ČSN 73 0802 a 6.2 ČSN 73 0810. 
Těsnící konstrukce bude vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou 
rozvody prostupují. 

Obklad ocelových sloupků vynášejících průvlaky pultové střechy, profily ocelové 120/80/50 mm, 
požární odolnost REI 30 min. Obklad požárními deskami Promat Promatec H. tl. 8 mm, tmelení spojů 
požárním tmelem. Kotevní deska P 12 200/200 mm bude opatřena požárním nátěrem Protherm Steel 
od spol Seidel & spol., s.r.o., požární odolnost REI 30 min.  

Překrytí horních pásnic ocelových nosníků  v nosné konstrukce nové podlahy v 6.NP bude zajištěno 
požárním obkladem proti prohoření shora, požadavek REI 45 min, konstrukce  DP1, navrhovaný 
systém desky z minerální plsti kotvené trvale pružným, žáruvzdorným tmelem, ref. prvek Ordexal OK 
spol. Seidel & spol., s.r.o., dle rozměrů prvku je stanovena tloušťka materiálu na 20 mm, překrytí hrany 
nosníku o 150 mm.  

Dřevěné sloupky krovové soustavy, dřevěné vodorovné trámy přiznané v interiéru 6.NP, požární 
odolnost REI 30 min, upraveno transparentním nátěrem na dřevěné konstrukce Dexaryl B 
Transparent, spol. Seidel & spol., s.r.o..  

B.2.6.2.22 Vzduchotechnika 
Odvětrání vnitřních prostor koupelna, WC bude řešeno podtlakově s dotací vzduchu z navazujících 
prostor. Pro každý prostor bude k dispozici samostatný ventilátor osazený do pohledové vodorovné 
roviny, ref. prvek radiální ventilátor s bočním vývodem , Silent U 90 H, spol. Elektrodesign              
ventilátory s.r.o.. Ventilátor bude do navazující konstrukce uložen pružně s eliminací přenosu hluku a 
vibrací konstrukcí. Svislé odtahové potrubí pro koupelnu i WC je  vedeno komínovým průduchem, viz, 
odst. B.2.6.2.8.. připojovací potrubí DN 80  mm bude vedeno podhledem,  flexibilní potrubí s 
akustickým útlumem, ref. prvek Sonoflex MI.    

Pro odtah digestoře je navrženo potrubí DN 150 mm osazené do prostoru navazujícího světlíku.  
Pevné potrubí , trubka vinutá z pozinkovaného plechu , systém SPIRO bude kotveno  do obvodové 
stěny objektu a vyústěno 300 mm nad střešní rovinou. Připojovací potrubí flexibilní s akustickým 
útlumem, ref. prvek Sonoflex MI. Vnější potrubí do vzdálenosti 2,0 m od zaústění připojovacího potrubí 
izolováno návlekovou izolací z minerální vaty tl. 50 mm krytou Al fólií. Variantní řešení je vedení 
potrubí svisle nahoru od digestoře a napojit na prostupovou střešní tvarovku a systémové střešní 
vyústění. Materiál potrubí   trubka vinutá z pozinkovaného plechu , systém SPIRO. Napojení digestoře 
na svislý odtah vždy prostřednictvím T tvarovky pro zamezení skapávání kondenzátu na varnou 
plochu.  
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B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Statická část projektové dokumentace je vypracovaná jako dokumentace pro stavební povolení. 
Zabývá se nosnými konstrukcemi v podkroví objektu, kde bude realizována vestavba bytu. Řešení 
hlavních nosných konstrukcí je popsáno v této technické zprávě. Výkresově je obsaženo ve stavebních 
výkresech (krov) a ve výkresech skladby stropu a skladby zastřešení nového vikýře. 

Objekt je zděný, třítraktový. Půda v 6.NP je přístupná hlavním domovním schodištěm, výstupní stanice 
výtahu je umístěna na mezipodestě mezi 5.a 6.NP. V 6.NP se v současné době nachází podkrovní byt 
a půdní prostor. Záměrem investora je půdní vestavba bytu do půdního nevyužívaného prostoru. 

Stávající tvar střechy do ulice bude zachován, pro nový byt budou mezi stávající krokve vložena 
střešní okna. Směrem do dvora bude vybudován v pravé části vikýř, který bude zastřešen pochozí 
terasou. Pochozí terasa bude vybudována i nad prostorem schodiště. Stávající zastřešení 
schodišťového prostoru bude vybouráno. 

Při změně tvaru dvorní části střechy nedochází ke změně výšky hřebene, jsou zachována stávající 
komínová tělesa. Tvar uliční části střešního pláště zůstává beze změn. 

B.2.6.3.1 Základové konstrukce 
Geotechnické podmínky výstavby daného objektu nejsou známy. Objekt je podsklepen, předpokládá se 
založení na základových pásech. Danou stavbou se nezasahuje do základových konstrukcí ani se 
nezvyšuje zatížení v základové spáře předmětného domu. Základové poměry nemají na předmětnou 
stavbu vliv. Založení domu je pravděpodobně provedeno na základových pásech. 

B.2.6.3.2 Rozsah navrhovaných úprav, technické řešení  

Horní stavba 
Předmětem stavby je půdní vestavba jednoho bytu v podkroví. V daném půdním prostoru nad 5.NP 
budou ponechány stávající dřevěné stropy do úrovně horní hrany záklopu. Podhledová konstrukce 
původních trámových stropů bude ponechána. Před prováděním nové stropní konstrukce je nutné 
dočasně sejmout záklop a zkontrolovat stav dřevěných trámů i ostatních prvků stávající konstrukce. Po 
případné sanaci a impregnaci bude záklop vrácen. 

Novou nosnou stropní konstrukci tvoří plechobetonová deska tl.100mm (tr.plech 10012+betonová 
deska se sítí KARI, 70mm nad vlnu), která je uložena na válcované ocelové nosníky. Deska je na 
nosníky osazena tak, že mají shodný horní povrch. Trapézový plech je uložen na přivařený L75/50/6. 
Nad plechobetonovou deskou bude provedeno nové podlahové souvrství. 

Ocelové nosníky (IPN200, IPN160, HEB200) budou uloženy nad záklopem stávajícího trámového 
stropu s mezerou min.20mm. Tato mezera umožní průhyb nových ocelových nosníků. Ocelové 
nosníky budou ukládány na nosné zdivo přes betonové bloky min.tl.100mm, minimální délka uložení je 
200mmKonstrukce krovu je tvořena vaznicovou soustavou se stojatou stolicí. V uliční části krovu 
nedochází k žádným úpravám. Dle nové dispozice bude třeba odstranit vaznici se sloupky a pásky nad 
dvorním traktem a stávající krokve zkrátit v linii vnitřní nosné stěny v rozsahu nově navrženého vikýře 
v pravé části objektu. V části krovu nad chodbovým traktem bude třeba upravit kleštiny, která podpírají 
středovou vaznici. Kleština ve schodišťovém prostoru bude zkrácena a uložena na novou zděnou 
stěnu. Kleština v prostoru nového bytu bude odstraněna a nahrazena dřevěným sloupkem (140/140), 
který bude uložen na dřevěnou stropnici (170/220). Následně bude třeba upravit dotčené vaznice. 
Vaznice ve schodišťovém prostoru bude zesílena dřevěnou příložkou (70/180+svorníky M10/250), 
vaznice nad novým vloženým patrem v bytě bude v polovině podepřena dřevěným sloupkem 
(140/140), který bude podepřen nosnou konstrukcí vloženého patra, vaznici uloženou na štítovou 
stěnu není nutno zesilovat. Stávající krokve vyhoví. 

V chodbovém traktu je nad cca polovinou půdorysu navrženo vložené patro, vzniklý prostor bude 
využíván jako sklad. Nosná konstrukce je dřevěná trámová (100/160, 170/220). Trámy jsou uloženy na 
nosné stěny a novou zeď. Ztužení zabezpečují desky OSB tl.22mm. Stykování bude provedeno 
pomocí kovového kování (např.BOVA, Air Hammer). 
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Střecha nového vikýře a schodišťového prostoru je navržena jako pochozí. Střecha je přístupná z bytu 
i ze schodiště pomocí výsuvných žebříků. Nosná konstrukce je navržena z fošen 60/240 v osových 
vzdálenostech 800mm. Stykování bude provedeno pomocí kovového kování (např.BOVA). 

Nad bytem jsou fošny podepřeny dvojicí průvlaků a uloženy na nosné stěny. Průvlaky (200/280 nebo 
2xU160) jsou navrženy jako spojité, uložené na schodišťovou a štítovou stěnu podporované středovým 
ocelovým sloupkem (obd.tr.120/80/5).  Ocelové sloupky jsou uloženy na stropní nosník 2xHEB200. 

Na schodištěm jsou fošny uloženy na čtyři průvlaky (170/200). Průvlaky jsou uloženy na stávající 
schodišťové stěny. 

Konstrukce je ztužena pomocí ocelové pásoviny (např. BOVA, Air Hammer). Na nové obvodové stěny 
bude proveden železobetonový věnec (200/250), který bude pokračovat na obě stávající stěny 
(schodišťová, štítová) v maximálním možném rozsahu. 

 

B.2.6.3.3 Zatížení 
Stálé zatížení 

Stálé zatížení tvoří vlastní tíha nosných prvků, tíha podlahových vrstev a obvodového pláště, tíha 
podlahového souvrství, tíha podhledů, instalací apod. 

Užitné zatížení  

Obytné plochy(kategorie A)    1,50kN/m2 

Schodiště, chodby(kategorie A)    3,00kN/m2 

Součinitel zatížení je 1,5. 

Zatížení sněhem 

Objekt se nachází podle klasifikace ČSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 
1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem v I. sněhové oblasti, pro kterou platí normová hodnota s0=0,7 
kN/m2. Součinitel zatížení je 1,5. 

Zatížení větrem 

Podle klasifikace ČSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná 
zatížení – Zatížení větrem. . Zatížení větrem: I. větrová oblast, kategorie terénu IV., výchozí základní 
rychlost větru wb,0=22,5m/s, souč. zatížení je 1,5. 

Seizmické zatížení 

Z hlediska seizmického zatížení se jedná o jednoduché stavby a při návrhu je postupováno dle 
konstrukčních zásad. 

B.2.6.3.4 Použité materiály  
Beton: 

Vnitřní stropní konstrukce    C25/30-XC1 

Výztuž:     10505 (R), Kari síť (W) 

Ocel:     S 235 

Zdivo:     Cihly P10 

     Malta M 2,5 

Dřevěné konstrukce:     C 22 podle EN 338 

B.2.6.3.5 Kritéria pro návrh a posouzení konstrukcí 

Deformace betonových konstrukcí 
Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanovením ČSNEN 1992-1-1 Eurokód 2: 
Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 

Deformace stropních desek    Δ=l/250 
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Deformace dřevěných konstrukcí 
Max. deformace prvků je generelně určena jako   Δ=l/150 

Deformace ocelových konstrukcí 
Max. deformace nosníků je generelně určena jako  Δ=l/250 

Zakázané materiály 
Konstrukce budou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude prokázána 
atestem Státní zkušebny. 

B.2.6.3.6 Požadavky na průzkumy 
Před započetím prací na prováděcí dokumentaci je třeba provést podrobnější stavebně technický 
průzkum především stropních konstrukcí nad 5.NP. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických řešení 

B.2.7.1 Zařízení pro vytápění staveb 
B.2.7.1.1 Tepelně technické a energetické výpočty 

Řešená část objektu byla posuzována z hlediska ČSN EN 12 831 na základě výpočtu tepelných ztrát. 

Tepelná ztráta Q = 3 721 W 

Výpočtová venkovní teplota te = -13 °C 

Průměrná vnitřní teplota tis = 19,0 °C 

Počet topných dnů d = 229  

Střední teplota venkovního vzduchu tes = 4,5 °C 

Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot                 f1 = 0,85  

Vliv režimu vytápění f2 = 0,95  

Vliv zvýšení vnitřní teploty f3 = 1,07  

Vliv regulace f4 = 1,00  

Palivo  Zemní plyn 

Výhřevnost H = 35,8 MJ/m3 

Účinnost systému η = 95,0 % 
 

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv 

měsíc počet dnů tes Ev Ev Ev Bv 
  °C kWh GJ % m3 kWh GJ 
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 7 14,5 76 0,3 0,9 8,0 80,0 0,3 

10 31 9,5 710 2,6 8,9 75,2 747,5 2,7 
11 30 4,1 1 078 3,9 13,4 114,1 1 134,6 4,1 
12 31 0,1 1 413 5,1 17,6 149,5 1 487,1 5,4 
1 31 -1,7 1 547 5,6 19,3 163,8 1 628,8 5,9 
2 28 0,1 1 276 4,6 15,9 135,1 1 343,2 4,8 
3 31 4,2 1 106 4,0 13,8 117,1 1 164,5 4,2 
4 30 9,3 702 2,5 8,7 74,3 738,6 2,7 
5 10 14,3 113 0,4 1,4 12,0 119,3 0,4 
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 229  8 021 28,9 100,0 849,1 8 443,5 30,4 

 
Ev - potřeba energie 
Bv - potřeba paliva a energie na vstupu 
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Rozložení potřeby energie ETUV a paliva BTUV 

BTUV 

m
3
 kWh GJ 

664,5 6 608,2 23,8 
 

 

B.2.7.1.2 Zdroj tepla 
Vytápění bytu je navrženo pomocí nového topného systému – dvoutrubkovou soustavou. Jako zdroj 
tepla bude použit plynový kondenzační kotel. Navržen je plynový, závěsný, kondenzační kotel s 
integrovaným 20l zásobníkem TV, o jmenovitém výkonu 20kW pro UT a 23kW pro ohřev TV. 

Výpočtové teploty jsou stanoveny dle ČSN 73 0540. Větrání místností je uvažováno přirozené – 
infiltrací. 

B.2.7.1.3 Příprava teplé vody 
Zdrojem ohřevu otopného média bude pro byt plynový závěsný kondenzační kotel. Navržen je plynový, 
závěsný, kondenzační kotel s integrovaným 20l zásobníkem TV, o jmenovitém výkonu 20kW pro UT a 
23kW pro ohřev TV.  

Zabezpečení otopné soustavy bude pomocí prvků, které jsou osazeny přímo v kotli: pojistný ventil, 
expanzní nádoba. 

Kotel je plynový spotřebič typu C (turbo). Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin bude zajišťovat 
souosé odkouření 60/100mm, které bude vyvedeno nad střechu objektu. Provedení bude odpovídat 
požadavkům ČSN a TPG. 

Pod kotlem budou osazeny uzavírací armatury, vypouštěcí ventily a na zpátečce filtr. 

B.2.7.1.4 Otopný systém 
Otopný systém je koncipován jako teplovodní s nuceným oběhem. Teplotní spád je navrhován 65°- 
45°C. Vytápění je voleno pomocí otopných těles. 

Rozvody budou zhotoveny z měděných trubek spojovaných pájením. Rozvody budou vedeny v 
drážkách ve zdech nebo v podlaze. Rozvody budou opatřeny návlekovou izolací tl.13mm. 

Vlastní vytápění je navrženo pomocí deskových otopných těles s integrovaným termostatickým 
ventilem, designového tělesa a koupelnového žebříku. Uvažováno je s tělesy KORADO – RADIK VK, 
Koratherm se středovým připojením a žebříkem Koralux Linear se středovým připojením. Připojení 
těles VK bude realizováno pomocí dvojitých kulových ventilů Heimeier Vekolux. Těleso Koratherm a 
koupelnové těleso budou připojeny pomocí radiátorových ventilů s dvoubodovým připojením 
uvažováno je s Heimeier Multilux. Na tělesech budou osazeny termostatické hlavice. 

Odvzdušnění systému bude prováděno na otopných tělesech a pomocí automatického 
odvzdušňovacího systému ve vlastním kotli. Vypouštění bude prováděno armaturami v nejnižších 
místech systému. 

B.2.7.1.5 Požadavky na ostatní profese 
• zapojení kotle na 230V 

• zapojení prostorového termostatu a propojení s kotlem  

B.2.7.2 Zařízení pro ochlazování staveb 
Není zřizováno 

Pro možnost užití chladících jednotek pro předmětnou bytovou jednotku je provedena příprava v 
podobě samostatně jištěné pozice v elektro rozvaděči, vysazení připojovacích tvarovek na rozvodech 
studené vody a splaškové kanalizace vyvedených ke střešní rovině pultové střechy v místě východního 
komínového tělesa.  
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B.2.7.3 Zařízení vzduchotechniky 
Pro prostory sociální ho zázemí je navržen podtlakový systém odvodu vzduchu. Přívod vzduchu je 
řešen okenním otvorem, případně netěsností v místě prahu dveřní výplně.  

Do konstrukce podhledů budou osazeny samostatné ventilátory radiální , ref. Prvek Elektrodesign 
Silent U 90 se sníženou hladinou akustického tlaku.  

Podrobně viz, odst. B.2.6.2.22 

B.2.7.4 Zařízení pro měření a regulaci 
Není zřizováno samostatné nadřazení řízení objektu mimo systémů v dodávce UT a Elektro. 

B.2.7.5 Vodovod 
B.2.7.5.1 Bilance potřeby vody  

denní potřeba vody - 150 l/os x den 

počet osob –  4 osoby   

Průměrná denní potřeba vody  

Qp =  4 x 0,150 = 0,600 m3/den 

Maximální denní potřeba vody 

Qm = 0,6 x 1,29 

Qm = 0,774 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody   

Qh = (0,774/24) x 2,3 

Qh =  0,074 m3/hod = 0,021 l/s 

Roční potřeba pitné vody 

Qrok = 4 x 35 

Qrok = 140 m3/rok  

 

B.2.7.5.2 Venkovní vodovod 
Není řešeno 

B.2.7.5.3 Vnitřní vodovod 
Upravované prostory budou napojeny na stávající stoupačku vody V1 (SV) vedoucí dotčenými byty. 

Na stoupačce V1 bude vysazena nová odbočka pro příslušný byt. V nově budovaném bytě bytech 
bude na přívodu SV osazen uzávěr a podružné měření s bytovým vodoměrem 3/4“ Qn=2,5 m3/h, který 
bude přístupný pro kontrolu  a údržbu přes magnetická dvířka 300/300 mm. Dvířka budou umístěny dle 
stavební části, dle požadavků interiéru. Kulové kohouty jsou navrženy např. Giacomini R250D. 

Od uzávěru je vedeno nové potrubí SV k jednotlivým zařizovacím předmětům v podlaze a  v 
přizdívkách.  

Příprava TV v bytě v 6.NP bude zajištěna lokálně plynovým závěsným kondenzačním kotlem např. 
VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTECplus o výkonu 23,0 kW, který má vestavěný zásobník actostor VIH 
CL 20S 

Kotel i zásobník je dodávkou vytápění. Zásobník je zavěšen na stěně společně se závěsným kotlem.   

Zásobník bude na přívodu SV opatřen připojovací sadou obsahující všechny předepsané armatury  – 
složení sestavy : Uzavírací ventil, zpětný, vypouštěcí a pojišťovací ventil. Úkapy z pojistného ventilu 
tlakového zásobníku budou svedeny do kanalizace. Na výstupu T ze zásobníku bude umístěn 
uzavírací ventil  - DN20.  S ohledem na délku rozvodů je u zásobníku navržena cirkulace s cirkulačním 
čerpadlem WILO STAR Z NOVA C – DN15. Uzavírací ventily jsou navrženy  K.K. – Giacomini R250 
DS, zpětné ventily např. EURA . 
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Rozvody SV budou zhotoveny z PPR potrubí PN16, rozvody TV a cirkulace budou provedeny z PPR 
potrubí STABI PN20. Rozvody budou vedeny v drážkách ve zdech, přizdívkách a v podlaze  a budou  
opatřeny návlekovou izolací – tl. 13 mm.  Potrubí bude ke stavební konstrukci připevněno pomocí 
objímek s gumovým těsněním proti přenosu hluku do stavební konstrukce (WEMEFA BSA – Plus). V 
prostupech stěnami a stropní konstrukcí bude potrubí opatřeno molitanovými pouzdry. Prostupy budou 
potom dobetonovány. Prostupy požárními úseky budou opatřeny požárními průchodkami INTUMEX, 
PROMAT, HILTI.  Dimenze a trasy SV a TV jsou patrny z výkresů. 

Rozvody vodovodního  potrubí se  musí montovat  a upravit  tak, aby  byla zachována předepsaná 
provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha  potrubí,  přenášení  hmotnosti a dynamických   
účinků  na potrubí. Na rozvodech teplé vody bude na dlouhých trasách zhotovena kompenzace 
rozvodů.  

Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, H-132 98 (CTI), ČSN 75 5411, 
ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a montážních 
předpisů výrobce potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 73 6660 a montážními 
předpisy výrobce.  

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení 
se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí podle ČSN 73 6660. 
Zkoušky budou zhotoveny na náklad zhotovitele. 

Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně 
respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce. 

Jako výtokové armatury jsou uvažovány pákové baterie. Umyvadlové a dřezové baterie budou v 
stojánkovém, vanové v nástěnném provedení.  Stojánkové baterie umyvadel a dřezu  jsou napojeny 
pomocí kulových roháčků např ARCO A-80 1/2“ x 3/8“, myčky, pračky a sušičky  pomocí pračkových 
kulových ventilů se zpětným ventilem ARCO 1/2“ x 3/4“.  

Pro závěsné WC je uvažováno s podomítkovými WC-moduly do SDK předstěn GEBERIT KOMBIFIX, 
s ovládáním zepředu a dvojím splachováním. 

Požární zabezpečení - s ohledem na rozsah stavby nebylo dle ČSN 73 0873 nárokováno - není řešen 
požární vodovod. Při event. požáru se hlavní zásah očekává z venku pomocí mobilní jednotky. 

B.2.7.6 Kanalizace splašková 
B.2.7.6.1 Bilance množství odpadních vod 

produkce splaškových vod 

Vyplývá z průměrné denní potřeby vody        - 0,6 m3/den 

B.2.7.6.2 Kanalizace vnější 
Není řešeno 

B.2.7.6.3 Kanalizace vnitřní, domovní kanalizace 
Kanalizace v upravovaných prostorách bude zhotovena nově. Bude využito stávajících svodů K1, K2 a 
K3. Stávající svody K2 a K3 budou vyměněny v dotčeném podlaží za nové. Budou vysazeny nové 
odbočky. Nově vyměněné stoupačky budou vyetážovány a napojeny do stávajících odpadů. 
Připojovací potrubí od WC, umyvátka, pračky a susičky budou napojena do stávající stoupačky K1 
vedené ve vedlejším bytě u světlíku. Připojovací potrubí bude vedeno přes světlík. Potrubí vedené 
přes světlík bude tepelně izolováno izolací (např. AF Armaflx AF tl. 45mm) a izolace bude opatřena 
ochranným nátěrem nebo ochrannou manžetou proti povětrnostním vlivům. 

Odvodnění koupelny bude provedeno do stoupačky K2. Napojeni bude realizováno novým 
připojovacím potrubím vededeným v přizdívce a v podlaze. 

Vnitřní rozvody budou zhotoveny z PP, HT-systém o rozměrech DN32 – DN100. Připojovací potrubí 
budou vedena v min. 3% spádu od zařizovacích předmětů. 

Odpadní potrubí musí být polohově fixováno k nosným prvků. Kotvení stoupacích potrubí bude 
provedeno pomocí příchytek a objímek s pružnou objímkou (WEMEFA BSA–Plus) ve vzdálenostech 
daných ČSN 75 6760 a dle požadavků výrobce potrubí. 

Vyměněná stoupací potrubí a nová připojovací potrubí budou izolovány zvukově a proti rosení izolací  
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Tubolit AR tl. 5mm.  

Odvodnění případných fancoilů v podkroví bude řešeno v rámci rekonstrukce jednotlivých bytů. VZT 
fancoily budou napojeny novým připojovacím potrubím PPR 32 do nejbližších kanalizačních 
stoupaček, případně na střechu. Na připojovacím potrubí budou osazeny příslušné sifony např. 
HL136N. 

Zařizovací předměty jsou uvažovány ve standardním provedení. Také jejich připojení a dimenze 
připojení odpovídají standardním podmínkám a ČSN. 

Na splaškové kanalizaci budou provedeny zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti podle ČSN 75 6760. 
Zkouška bude provedena na náklady zhotovitele. 

Zatěsnění prostupů kanalizace a vody - vyhoví např. Intumex CSP, AS, případně Hilti CP611A, 
CP601S do průměru potrubí 60 mm. Nad 60 mm průměru potrubí pak protipožární těsnící manžety - 
Intumex RS30, případně Hilti CP644, CP648S 

B.2.7.6.4 Zařizovací předměty 
Uvažovaný materiálový standart zař. předmětů: WC, umyvadla, umyvátka (KOLO), sprchové zástěny 
(RONAL), vana KALDEWEI. Zařizovací předměty jsou uvažovány v bílém provedení. Dřezy v 
kuchyních budou součástí dodávky kuchyně. Přesné výšky odpadů a připojovacího potrubí 
zařizovacích předmětů budou upřesněny až po vybrání jednotlivých typů zařizovacích předmětů 
investorem! Jako výtokové armatury jsou uvažovány jednopákové baterie, chrom dle výběru investora 
(např. výrobce ORAS). Umyvadlové, dřezové baterie budou stojánkové, sprchové a vanové v 
nástěnném provedení. Pro závěsné WC je uvažováno se systémem GEBERIT KOMBIFIX s ovládáním 
zepředu a ovládacím tlačítkem pro dvojí splachování (GEBERIT Bolero). WC moduly budou vybaveny 
zvukoizolační soupravou.  

Zařizovací předměty a baterie musí být schváleny architektem a investorem! Umístění ZP v 
hygienických místnostech bude provedeno dle části Interier.  

B.2.7.6.5 Požadavky na ostatní profese 
stavba - zajistit prostupy pro stoupací potrubí a připojovací potrubí kanalizace a vody 

elektro – v místnosti č.5.08 v 6.NP za zásobníkem TV zajistit přívod 50 W/230V pro cirkulační čerpadlo 
zásobníku TV. 

B.2.7.6.6 Společná ustanovení 
Projekt kanalizace byl zpracován v souladu s ČSN 75 6760, ČSN 75 6101 a ČSN 75 6402. Projekt 
vodovodu v souladu ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, ČSN 06 0320, ČSN 75 5411, ČSN 75 5402, ČSN 75 
5401, ČSN 75 5911.  

Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně 
respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce 

B.2.7.7 Dešťová kanalizace 
B.2.7.7.1 Bilance množství dešťových vod 

bilance dešťových vod 

Nedochází k navýšení množství odváděných dešťových vod. 

Půdorys střechy  se nemění  - Nedochází k navýšení množství odváděných dešťových vod. Dešťové 
vody ze střech jsou svedeny pomocí stávajících svodů dešťových vod v původních trasách. 

B.2.7.8 Zařízení plynová 
B.2.7.8.1 Bilance potřeby plynu 

V bytovém objektu jsou umístěny stávající plynové spotřebiče. Při vestavbě podkroví dojde k navýšení 
o  jeden závěsný kotel 23 kW  –  2,5 m3/hod 

maximální hodinová spotřeba plynu 

Qmax = 2,5 m3/hod 
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Roční potřeba plynu 

Viz projekt vytápění 

Po vestavbě bytu dochází k nárůstu o  2,5 m3/h. 

B.2.7.8.2 Technické řešení 
Nově zbudovaný byt bude napojeny na stávající rozvod plynu, stávající plynovodní stoupačku v 
prostoru chodby u schodiště v 6.NP 

Stávající stoupačka NTL domovního plynovodu (ocel. DN25) je vedena v prostoru schodiště. Na 
stávající stoupačce bude v 6.NP vysazena nová odbočka. 

Na nově vysazenou odbočku bude napojen nový domovní plynovod pro zmíněnou bytovou jednotku. 
Před bytem bude cca 1200  a 1400 mm nad zemí osazen nový fakturační plynoměr, velikosti „G2,5“, 
rozteče 100mm. Plynoměry bude osazen v nově vybudované nice (350/480/150 mm), v prostoru 
schodiště. Nika bude kryta provětrávanými dvířky 350/480mm  s logem plamínku. Dvířka budou 
upravena dle požadavků architekta, stavební části. 

Plynoměr je dodávkou plynáren. Před a za plynoměrem bude osazen příslušný uzávěr 2x K.K. R950-
DN25. Měření odběru plynu bude provedeno v souladu s TPG 943 01. Plynoměr je osazen ve 
větratelném, přístupném prostoru. 

V bytové jednotce bude v technické místnosti osazen plynový závěsný kondenzační kotel např. 
VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTECplus (o výkonu 23,0 kW , Q max = 2,5 m³/h). Kotel je v provedení 
turbo. Vzhledem k tomu že se jedná o samostatný spotřebič do 50 kW, byl návrh projektové 
dokumentace proveden podle ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01 a TPG 943 01. 

Za  fakturačním plynoměrem bude připojovací potrubí vedeno,  v drážce chodby  a dále do technické 
místnosti. až k plynovému spotřebiči, kotli. V Před kotlem bude osazen K.K. R950-DN20.   

Mimo nutných závitových spojů bude ocelové potrubí v celém rozsahu svařováno na tupo „V“ svarem. 
Po úspěšné tlakové zkoušce na nezakrytém potrubí (zkoušku provést podle ČSN EN 1775 – tlakovým 
vzduchem o přetlaku 15 kPa po dobu 30 min.), bude rozvod plynu opatřen trojnásobným ochranným 
nátěrem proti korozi v základní suříkové barvě (žluť chromová střední, odstín 6200). Montáž ocel. 
potrubí bude provedena v souladu s ČSN 38 6441. Veškeré prostupy plynového potrubí zdmi a dutými 
prostory budou vedeny v ocelových, utěsněných chráničkách. V místě uložení potrubí do chrániček 
nesmí být na potrubí žádný svarový spoj. Před uložením do chrániček se potrubí opatří základními 
protikorozními nátěry.  

Veškeré vnitřní rozvody budou provedeny z trubek bezešvých dle ČSN 42 5710.5 mat. ocel třídy 
11.353. Trubní materiál musí být opatřen dokladem o kontrole podle ČSN EN 10 204, příp. ČSN 
EURONORM 160. Armatury musí být opatřeny atestem. Svářečské práce na potrubí smějí provádět 
pouze svářeči, kteří mají platnou úřední zkoušku podle ČSN 05 0710 odpovídajícího rozsahu. Zkouška 
svářeče musí odpovídat nejméně stupni C. Pro ochranu domovního plynovodu před nebezpečným 
dotykovým napětím platí ČSN 33 2000-4-41, pro vodivé přemostění plynoměrů platí TPG 934 01, ČSN 
38 6442 a ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2030. 

Při prostupu rozvodů nosnou stěnou je plynovod veden v ocelové chráničce většího průměru. Před 
uložením do chrániček se potrubí opatří základními protikorozními nátěry. Prostupy potrubí požárními 
úseky budou zatěsněny pomocí požárního tmelu HILTI CP 601S, případně protipožární zpěňující 
páskou CP 648S. 

B.2.7.8.3 Větrání kotelny a požadavky na umístění plynových spotřebičů  
Kotel je osazen v nepřímo větratelném prostoru a je v provedení turbo. Protože se jedná o spotřebič v 
provedení C, nejsou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, na větrání ani přívod vzduchu, 
neboť spotřebiče v provedení C (turbo) si přisají vzduch pro spalování z venkovního prostoru a spaliny 
jsou odváděny tamtéž. Odvod spalin - vyústění odvodů spalin musí být provedeno podle ČSN a podle 
technických pravidel výrobce plynového kotle. Pod zaústěním kouřovodu od spotřebičů musí být 
zařízení pro zachycení a plynulé odvádění kondenzátu. Výpočet  a návrh komínů – viz projekt 
vytápění. 

B.2.7.8.4 Společná ustanovení 
Projekt plynu byl proveden v souladu s ČSN EN 1775 (38 6441), TPG G 704 01. Měření plynu je 
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provedeno v souladu s G 934 01.  

Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně 
respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce 

B.2.7.9 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů 
B.2.7.9.1 Připojovací parametry 

Zdroj elektrické energie 
Napájecí rozvod třífázový 3+PEN, 230/400 V, 50 Hz  

Důležitost dodávky el. energie dle ČSN 341610: stupeň 3 bez zvláštních opatření a nároků na dodávku 
el. energie 

Napěťová soustava  
3+PEN, 400 V/230 V, 50 Hz, TN-C - kabelový přívod z elektroměrového rozvaděče RE  

3+PE+N, 400 V/230 V, 50 Hz, TN-C-S, TN-S – rozvaděč RB a ostatní rozvody 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
základní - samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000 a proudovými chrániči  

zvýšená - pospojováním  

Druhy prostředí 
Všechny prostory – prostory normální – AA5, AB5, AD1, BA1, CA1 

Koupelny a umývací prostory – dle ČSN 33 2000 – 7 – 701 ed.2napojeno na NN síť ČEZdi, a.s. 
z přípojkové skříně v oplocení objektu 

B.2.7.9.2 Energetická bilance 

 
Instalovaný 

příkon 
Pi (kW) 

Soudob
ost 

β (-) 

Soudobý 
příkon 

Ps (kW) 
Osvětlení  2 0,4 0,8 
Zásuvky 3,5 0,5 1,75 
Gastrotechnologie 13,5 0,6 8,1 
Pračka, sušička 2,6 0,5 1,3 
Slaboproud 0,4 0,8 0,32 
VZT, plynový kotel 0,3 0,8 0,24 
Celkem 22,3  12,5 
Meziskupinová soudobost = 0,75    
Celkem soudobý příkon (kW)   9,38 

 
Výpočtový proud:   Ip = 13,6 A 

Hlavní jistič před elektroměrem:  3P/B/25 A 

Předpokládaná spotřeba:  3,5 MWh/rok 

B.2.7.9.3 Připojení na síť 1kV, měření el. energie 
Není řešeno, stávající 

B.2.7.9.4 Zásobování objektu elektrickou energií 

Napojení na elektrickou síť, měření spotřeby el. energie 
Před započetím prací bude nutné ověřit skutečný stav elektrických rozvodů a podle toho případně 
pozměnit níže navrhovaný způsob napojení bytu na elektrickou síť. Nový byt bude napojen ze 
stávajícího domovního rozvodu pro elektroměrové rozvaděče, které jsou umístěné na podestě 
jednotlivých pater. Z elektroměrového rozvaděče RE4 (na podestě schodiště mezi 4.NP a 5.NP) bude 
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veden přívodní kabel CYKY-J 3x95+70 mm2 do nového elektroměrového rozvaděče RE5.B, který bude 
umístěn na chodbě v 6.NP (na veřejně přístupném místě) nad novým plynovým rozvaděčem a vedle 
stávajícího elektroměrového rozvaděče pro byt č. 12. V případě, že páteřní rozvod je zaveden až do 
elektroměrového rozvaděče v 6.NP (byt č. 12), bude nový rozvaděč RE5.B napojen přímo z tohoto 
rozvaděče. V RE5.B bude osazen hlavní jistič 3/25 A včetně přímého fakturačního měření dle 
standardu místního distributora PREdi. Rozvaděč bude zapuštěný. Z nového rozvaděče RE5.B povede 
kabel CYKY-J 5x6 mm2 do bytového rozvaděče RB.  

 

B.2.7.9.5 Provedení vnitřních rozvodů 

Kabelové trasy 
Kabelové trasy budou provedeny celoplastovými vodiči CYKY s odděleným pracovním a ochranným 
nulovým vodičem. Ve stěnách budou kabely uloženy pod omítkou, na stropě v sádrokartonových 
podhledech. Na omítce v plastových vkládacích lištách, nebo plastových trubkách. 

Bytový rozvaděč RB 
Bytový rozvaděč RB bude umístěn na chodbě m.č. 5.01. Rozvaděč RB bude v oceloplechovém 
zapuštěném provedení šířka 380 mm, hloubka 150 mm, výška 850 mm. V rámci rozvaděče RB bude 
instalována přepěťová ochrana 1.+2. stupeň a hlavní vypínač 4x32 A. V rozvaděči bude ponechána 
prostorová rezerva 20 % pro budoucí napojení klimatizace. 

Přístroje, zásuvky 
Vypínače a zásuvky budou v provedení dle požadavku architekta. Osazení zásuvek v jednotlivých 
místnostech bude tak, že jejich střed je ve výši 200 mm nad hotovou podlahou, pokud není uvedeno 
jinak; v místě kuchyňského koutu (kde se počítá s pracovní plochou u zdi), budou mít zásuvkové 
vývody výšku dle pracovní desky kuchyňské linky. Umístění koncových prvků bude upřesněno dle 
interiéru kuchyně. 

Pro digestoř bude realizován vývod v místě nad uvažovaným umístěním sporáku.  

Zásuvky a vypínače v koupelnách budou umístěny mimo zóny 0, 1 a 2 +1200 mm nad podlahou, 
pokud není uvedeno jinak.  

Jednofázové zásuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Jx2,5 mm2, třífázové pak kabely 
CYKY 5Jx2,5 mm2. Všechny zásuvky mimo zásuvkových okruhů ukončených pouze vyhrazenou 
jednou zásuvkou - pro lednici, mrazák, budou připojeny přes proudový chránič s poruchovým proudem 
30 mA.  

B.2.7.9.6 Osvětelní 
Řešení umělého osvětlení v prostorech objektu je dáno členěním prostorů, podle architektonických, 
provozních a hygienických požadavků a požadavků technologie výroby. Osvětlení bude navrženo 
v souladu s ČSN 73 4301/Z1 Obytné budovy tak, aby splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v 
daných rovinách a prostorech. V objektu jsou navrženy vývody pro montáž interiérových svítidel dle 
výběru investora (architekta). Rozmístění svítidel bude zvoleno tak, aby byla vytvořena maximální 
světelná pohoda. Budou použita zářivková popř. halogenová nebo LED svítidla v provedení a krytí dle 
charakteru prostoru, pokud možno s úspornými zdroji. Intenzity osvětlenosti v daných prostorech 
budou následující: technické prostory – 100 až 200 lx, chodby – 100 až 150 lx,  kuchyňský kout – 
300 lx, v ostatních prostorech dle ČSN 73 4301/Z1 Obytné budovy. Ovládání osvětlovací soustavy 
bude provedeno místně vypínači, přepínači.  Světelné ovladače budou umístěny na důležitých 
komunikačních uzlech. Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Jx1,5 mm2. Svítidla 
umístěná v koupelnách nad umyvadlem musí být ve výšce min. +1800 mm nad podlahou (dle ČSN 33 
2000-7-701ed.2). Okruhy pro osvětlení umístěné ve venkovním prostředí a v koupelnách budou 
napojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. 

B.2.7.9.7 Technologická zařízení 
V rámci technologických rozvodů bude provedeno napojení všech zařízení dle požadavků jednotlivých 
profesí (vzduchotechnické jednotky, plynový kotel, slaboproud, atd. viz vývody ve výkresové části).  
Propojení mezi kotlem a termostatem v místnosti 5.06 určí dodavatel plynového kotle. Ventilátory 
budou ovládány lokálně pomocí vypínačů a budou s doběhem. V koupelně bude instalováno 
podlahové topení, ke kterému bude přiveden vývod a bude regulováno termostatem umístěným vedle 
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světelného vypínače. Schody pro výlez na střechu budou elektrické na dálkové ovládání. 

B.2.7.9.8 Ostatní spotřebiče 
Budou provedeny samostatně jištěné obvody pro pračky, myčky, elektrickou troubu a další přístroje o 
vyšším příkonu. Okruhy budou ukončeny jednofázovými zásuvkami 230 V/16 A. Přesná poloha 
kuchyňských spotřebičů bude upřesněna při realizaci investorem na základě konečného umístění 
zařízení v kuchyňské lince. 

B.2.7.9.9 Hromosvod 
Z důvodu změny tvaru střechy bude zapotřebí doplnit jímací soustavu právě nad zrekonstruovanou 
částí střechy. Provedení jímací soustavy bude odpovídat platným ČSN a ČSN EN. Bude provedena 
jako mřížová jímací soustava (jímací drát AlMgSi) kolem obvodu rovné části střechy doplněná o 
strojené jímače o výšce 0,5 m. Všechny kovové části a oplechování budou vodivě spojeny s jímací 
soustavou. Svody a zemnící soustava zůstává nezměněna. 

B.2.7.9.10 Doplňujíc pospojování 
V koupelnách a na WC bude provedeno ochranné pospojování vodičem CYA 4 mm2, kdy budou 
vodivě pospojeny všechny kovové předměty a zařízení. 

Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost 
dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce:  

B.2.7.9.11 Všeobecné požadavky na stavbu a bezpečnostní ustanovení 
ČSN 33 1310   Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez 
elektrotechnické kvalifikace 

ČSN 33 1500   Revize elektrických zařízení  

ČSN 33 2000   Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména: 

ČSN 33 2000-3  Stanovení základních charakteristik 

ČSN 33 2000-4  Bezpečnost 

 -41 (ed. 2) Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

 -43 Ochrana proti nadproudům 

 -44 Ochrana před přepětím 

 -45 Ochrana před podpětím 

 -47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti 

 -481  Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů 

ČSN 33 2000-5 Výběr a stavba elektrických zařízení: 

 -51  Všeobecné předpisy 

 -52 Výběr soustav a stavba vedení 

 -523 Dovolené proudy 

 -54  Uzemnění a ochranné vodiče  

 -56 Napájení zařízení sloužících v případě nouze 

 

ČSN 33 2000-6 Revize 

 -61 Postupy při výchozí revizi 

ČSN 33 2000-7 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 

 -701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 

ČSN 33 2030  Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

ČSN 33 2040  Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu elektrizační  



Půdní  vestavba BJ , Dejvická č.p. 254 , Dejvická 16, Praha 6 
 

A.Průvodní zpráva    projekt pro územní rozhodnutí 
B.Souhrnná technická zpráva   projekt pro stavební povolení 

31 

 soustavy 

ČSN 33 2130  Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 3060  Ochrana elektrických zařízení před přepětím 

ČSN 33 3320  Elektrické přípojky 

ČSN EN 62-305  Předpisy pro ochranu před bleskem 

ČSN 332000-7-702 ed.3  Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán 

ČSN 34 3100  Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 

ČSN 73 4301/Z1 Obytné budovy 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 33 2312  El. zařízení v hořlavých látkách a na nich 

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění 
rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.  

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva. 

Před započetím výkopových prací nutno vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a kabely.  

B.2.7.9.12 Všeobecné požadavky na stavbu a ostatní profese 
Prostupy všech rozvodů, instalací, elektrických kabelů a vodičů požárně dělícími konstrukcemi budou 
utěsněny hmotami stupně hořlavosti alespoň C1, popř. zazděny, zabetonovány, tj. budou provedeny 
podle ustanovení 8.6.1 a 11 ČSN 73 0802. Těsnící konstrukce bude vykazovat požární odolnost 
shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují. 

Stavba:         niky pro rozvaděče RB a RE,drážky, prostupy 

B.2.7.10 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
B.2.7.10.1 Přesun rozvaděčů UPC, STA 

Stávající rozvaděč UPC a STA, které se nyní nachází v prostoru budoucího bytu v 6.NP budou 
přesunuty mimo bytové prostory na chodbu v 6.NP viz výkresová dokumentace. Přesun UPC 
rozvaděče musí realizovat firma UPC nebo firma pověřená. Kabely budou vedeny mimo prostory bytu. 
Přesné umístění rozvaděče UPC bude projednáno přímo s firmou UPC. 

B.2.7.10.2 Domácí telefon 
U vstupu do bytu bude umístěn přístroj domácího telefonu, který bude propojen s tablem u hlavního 
vchodu do domu, zvonek bude umístěn nad hlavními dveřmi do bytu. Bude provedena úprava tabla 
pro doplnění jednoho domácího telefonu. 

B.2.7.10.3 STA, DTA 
V ložnici, v pokoji, v kuchyňském koutu a obývacím pokoji budou rozmístěny STA zásuvky s konektory 
pro rádio, televizi a satelit. Vedle STA zásuvek budou umístěny také datové zásuvky RJ-45 k připojení 
telefonu eventuelně k internetu, pro tento rozvod bude připraveno trubkování. Skříňka STA pro 
rozbočení bude nad silnoproudým rozvaděčem a bude napojena z rezervního vývodu rozvaděče STA. 
Anténní systém je stávající na hřebenu střechy. Skříňka pro DAT bude umístěna nad silnoproudým 
rozvaděčem. Koncové prvky slaboproudu nutno koordinovat se silnoproudem. 

B.2.7.10.4 Napojení na telefon do rozvodu Telefonica 
Z bytového rozvaděče slaboproudu bude přiveden telefonní kabel do rozvaděče Telefónica. Napojení 
do rozvodů Telefónica bude provedeno na základě žádosti podané na Telefónica Czech Republic, a.s. 

B.2.7.10.5 Požární detektor 
Na chodbě 5.01 bude na stropě instalován automatický kouřový detektor, který zajistí signalizaci 
požáru 
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B.2.7.10.6 Elektrozabezpečovací systém 
Pro EZS bude provedena pouze příprava pro budoucí napojení. Vedle rozvaděče DTA bude proveden 
vývod z RB , který bude ukončen v zaslepené krabici. V případě, že majitel zažádá o instalaci EZS 
bude v tomto místě umístěna ústředna EZS. 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 

B.2.8.1 Konstrukční řešení 
Navržená bytová jednotka je stavebně řešena jako samostatný celek, požárně, tepelně technicky, 
akusticky oddělená od ostatních obytných a společných prostor v objektu. Úroveň nové podlahy je 
osazena 180 mm nad stávající úroveň podlah, referenční výška je na podestě schodiště. 

Světlé výšky místností (pokojů) jsou stanoveny v místě podhledů na 2475 mm 

V místě hlavní obytné místnosti je výška dána šikmou rovinou stávajících krokví kterou kopíruje nově 
navržený podhled zakončený pod hřebenem střešního pláště.  místě zvýšené hlavní obytné místnosti 
na 3370 mm. Komunikační prostor a hygienické zázemí objektu dodržuje shodnou světlou výšku 2475 
mm.   

Svislé nosné konstrukce tvoří stávající zdivo, vnitřní nosné tl. 300 až 450 mm, obvodové tl 150, 300 a 
450 mm - předpoklad provedení z cihel plných pálených CP na maltu vápenocementovou. Dozdívky a 
úpravy stávajícího zdiva budou provedeny ze stejného materiálu - cihly plné pálené CP P 20 na maltu 
vápenocementovou MVC 2,5.  Překlady nad novými otvory ve stávajícím zdivu -  betonové 
prefabrikované pro nosné zdivo, výška 250 mm, ref. Prvky Porfix nosný překlad. Uložení do cementové 
malty MC P 5.  

Obvodové zdivo vikýře tl. 300 mm, tepelně izolační keramické bloky na tenkovrstvou zdící maltu, tep. 
odpor , ref. Prvky Porotherm 30 T Profi. Překlady v místě otvorů budou provedeny v rámci provedení 
ztužujícího pozedního věnce, rozměry věnce  š. 200, v. 250 mm. Shodně bude provedena nadezdívka 
zdiva vpřed výtahovou šachtou. Ztužující věnec bude zakotven pomocí vlepených kotev do stávajícího 
zdiva. 

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří nová plechobetonová podlaha tl. 220 mm. Nosnou konstrukci tvoří 
válcované profily I, s železobetonovou deskou na trapézovém plechu tl. 1 mm, výška vlny 30 mm. 
Nášlapnou vrstvu tvoří tepelná a zvuková izolace z minerální vlny doplněná o roznášecí a nášlapnou 
vrstvu. Pod novou podlahou je ponecháno stávající podlahové souvrství do úrovně záklopových prken, 
ve skladbě prkenný záklop tl. 25 mm (záklop bude odhalen, kompletně opraven, tak aby byly uzavřeny 
všechny průběžné spáry a bude zvětšena jeho dimenze na 50 mm), nosné trámy z rostlého dřeva, 
prkenné podbití tl. 15 mm, rákosová rohož, omítka tl. cca 20 mm. 

  Nová pochozí střecha je řešena tvarově jako plochá pultová se spádem 2% k vnějším odvodňovacím 
prvkům. Nosnou konstrukci tvoří - dřevěné fošny 60/250 mm, opatřené záklopem deskami OSB 
Sterling III tl. 18 mm, doplněné tepelně a hydroizolační vrstvou a roznášecí vrstvou. Desky OSB 
Sterling. Vlastní střešní krytinu tvoří keramická slinutá dlažba na systémových podložkách.  

Nenosné svislé dělící stěny jsou tvořeny sendvičovou konstrukcí z SDK desek osazených na typovém 
montovaném roštu z ocelových profilů s výplní z minerální izolace. 

 

Celk.výška objektu:  hc = 24,2 m 

Požár.výška objektu:  h = 18,7 m 

Podzemní podlaží: h = 3 m 

Počet užitných podl: 6 NP a 1 PP 

Konstrukční systém vestavby je smíšený 

 

B.2.8.1.1 Rozsah předpokládaných změn 
V rámci vestavby nové bytové jednotky bude do plochy stávajícího střešního pláště, do druhé řady nad 
stávající okna, vloženo nové střešní okno zajišťující prosvětlení hlavní obytné plochy bytové jednotky. 
Ve dvorní části objektu pak dochází k navýšení objemu stavby, vestavbou pultového vikýře nad 
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plochou stávajícího půdního prostoru. Nově navržený vikýř je protažen nad prostor schodišťového 
modulu. Nový pultový vikýř je navržen s užitnou pochozí střechou propojenou z hlavní obytnou 
místností. 

B.2.8.2 Rozdělení stavby do požárních úseků 
Samostatný PÚ bude v souladu s čl. 3.6 ČSN 730833 tvořit celá půdní vestavba bytové jednotky. 
Ostatní části objektu zůstávají předmětnou výstavbou nedotčeny. 

B.2.8.3 Stanovení požárního zatížení a stupně požární bezpečnosti 
Stupeň požární bezpečnosti aktuálně měněného prostoru objektu je stanoven v souladu s čl. 5.3 ČSN 
730834 v návaznosti na čl. 5.1 ČSN 730833 a čl. 7 ČSN 73 0802 dle stanoveného výpočtového 
požárního zatížení „pv“ daného prostoru v závislosti na požární výšce „h“ a konstrukčním systému 
objektu.  

V posuzované části objektu nejsou situovány shromažďovací prostory podle ČSN 730831.   

Požární zatížení výpočtové pv 45 [kg.m-2] 

Požární zatížení nahodilé pn 40 [kg.m-2] 

Požární zatížení stálé ps 10 [kg.m-2] 

Koeficient a, an  1  

Koeficient c 1 

Stupeň požární bezpečnosti PÚ III. (sníženo z V. SPB dle čl. 5.3.1 ČSN 730834) 

Půdorysná plocha PÚ 54 [m2] 

Rozměry PÚ 13 x 8 [m] 

Max. rozměry PÚ 62.5 x 40 [m]  

Počet podlaží v PÚ1 

Půdorysné rozměry i počet podlaží v PÚ vyhovují normovým požadavkům.  

B.2.8.4 Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti a hořlavosti  
• Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí je provedeno podle ČSN 73 0802, tab. 12 pro 
III. SPB a výškovou polohu posuzovaného PÚ.  

• Hodnocení požární odolnosti v PÚ dotčených změnou užívání je provedeno podle ČSN 73 0821 
ed.2, případně podle Eurokódů ČSN EN 1990 až 1996.  

B.2.8.4.1 Požárně dělící stěny 
v posledním nadzemním podlaží – EI 30   pro III. SPB 

Nové svislé dělící stěny tl. 100 až 125 mm na rozhraní PÚ vestavby jsou navrženy systémem suché 
výstavby, jako sendvičové konstr. z SDK desek GKF s třídou reakce na oheň (dále jen „TRO“) B, 
případně A2 na typovém ocelovém roštu, doplněné o minerální izolaci. Vzhledem k normovým 
požadavkům na konstrukci je nutné tuto dimenzovat dle katalogu výrobce na požadovanou PO 
odolnost EI 30. Instalace musí být doložena předložením certifikátu výrobce a dodacího listu, případně 
prohlášením o shodě instalované konstrukce. 

Závěr:  Sendvičová konstrukce SDK bude po splnění uvedených podmínek vyhovovat 
normovým požadavkům požární bezpečnosti staveb. 

B.2.8.4.2 Požárně dělící stropy 
v posledním nadzemním podlaží  – (R)EI 30    pro III. SPB 

v nadzemním podlaží  – (R)EI 45   pro III. SPB 

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří nová plechobetonová podlaha tl. 220 mm. Nosnou konstrukci tvoří 
válcované profily I, s železobetonovou deskou na trapézovém plechu tl. 1 mm, výška vlny 30 mm. 
Nášlapnou vrstvu tvoří tepelná a zvuková izolace z minerální vlny doplněná o roznášecí a nášlapnou 
vrstvu. Vzhledem k tomu, že tato nová skladba má ze spodní strany požární odolnost pouze REI 30, je 
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pod touto podlahou ponecháno stávající podlahové souvrství do úrovně záklopových prken, v celkové 
skladbě prkenný záklop tl. 25 mm (záklop bude odhalen, kompletně opraven, tak aby byly uzavřeny 
všechny průběžné spáry a bude zvětšena jeho dimenze na 50 mm), nosné trámy z rostlého dřeva, 
prkenné podbití tl. 15 mm, rákosová rohož a omítka tl. cca 20 mm. Takto opravená skladba vyhoví 
požadavku REI 45 dle ČSN 730821 ed 2. 

V celé ploše bytové jednotky a nové stropní konstrukce v prostoru schodiště bude proveden 
protipožární podhled - montovaný systém, jednoduchý nosný ocelový rošt, profily CD  60/27, přímé 
závěsy pro kotvení k nosným prvkům. Podhledové desky RF (GKF) 15 budou dimenzovány  dle 
požadované požární odolnosti EI 30. Instalace musí být doložena předložením certifikátu výrobce a 
dodacího listu, případně prohlášením o shodě instalované konstrukce. 

Závěr:  Stávající souvrství původní podlahové konstrukce, po opravě a doplnění horního 
záklopu na 50 mm, vyhovovat požadované požární odolnosti.   

Sendvičová konstrukce SDK podhledu bude po splnění uvedených podmínek vyhovovat normovým 
požadavkům požární bezpečnosti staveb. 

B.2.8.4.3 Požární uzávěry  
v posledním nadzemním podlaží – EI 15 DP3  pro III. SPB 

Nově instalovaný požární uzávěr (vstupní dveře - 1ks) bude instalován u vstupu do bytové jednotky 
z domovní chodby. Provedení a typ uzávěru musí být prokázáno předložením certifikátu výrobce, 
případně prohlášením o shodě použitého systému a pověřením dodavatelské firmy k jeho montáži. 

Závěr:  Po splnění výše uvedených podmínek bude řešení vyhovovat normovým 
požadavkům požární bezpečnosti staveb.  

B.2.8.4.4 Obvodové konstrukce 
v posledním nadzemním podlaží – (R) EI 30   pro III. SPB 

Obvodové zdivo vikýře tl. 300 mm, tepelně izolační keramické bloky na tenkovrstvou zdící maltu, tep. 
odpor, ref. Prvky Porotherm 30 T Profi. Překlady v místě otvorů budou provedeny v rámci provedení 
ztužujícího pozedního věnce, rozměry věnce  š. 200, v. 250 mm. Shodně bude provedena nadezdívka 
zdiva vpřed výtahovou šachtou. Ztužující věnec bude zakotven pomocí vlepených kotev do stávajícího 
zdiva – skutečná požární odolnost REI 180 DP1 (TRO A). 

Závěr:  Zděná obvodová konstrukce vyhovuje požadované požární odolnosti bez dalších 
průkazů.  

B.2.8.4.5 Nosné konstrukce 
v posledním nadzemním podlaží – R (EI-W) 30   pro III. SPB 

Obklad ocelových sloupků vynášejících průvlaky pultové střechy (profily ocelové 120/80/50 mm) bude 
dimenzován na požární odolnost EI 30. Obklad bude proveden deskami Promat Promatec H. tl. 8 mm, 
tmelení spojů bude provedeno protipožárním tmelem. Kotevní deska P 12 200/200 mm trámové 
konstrukce bude opatřena protipožárním nátěrem Protherm Steel, který bude dle tabulek výrobce 
dimenzován na požární odolnost EI 30.  

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří nová plechobetonová podlaha tl. 220 mm. Nosnou konstrukci tvoří 
válcované profily I, s železobetonovou deskou na trapézovém plechu tl. 1 mm, výška vlny 30 mm. 
Překrytí horních pásnic ocelových nosníků v nosné konstrukci nové podlahy v 6.NP bude zajištěno 
požárním obkladem dimenzovaným na požární odolnost EI 45 proti účinkům požáru shora. Jako 
obklad jsou navrženy desky z minerální plsti kotvené trvale pružným, žáruvzdorným tmelem, ref. prvek 
Ordexal OK spol. Seidel & spol., s.r.o., dle tabulek výrobce je stanovena tloušťka materiálu na 20 mm, 
překrytí hrany nosníku o 150 mm.  

Některé dřevěné sloupky a dřevěné vodorovné trámy krovové soustavy zůstávají přiznané v interiéru 
bytové jednotky. Všechny tyto prvky budou opatřeny transparentním nátěrem na dřevěné konstrukce 
Dexaryl B Transparent, spol. Seidel & spol., s.r.o., který bude dle tabulek výrobce dimenzován na 
požární odolnost EI 30.  

Závěr:  Po splnění výše uvedených opatření nosných konstrukcí bude řešení vyhovovat 
normovým požadavkům požární bezpečnosti staveb. Instalace těchto opatření musí být doložena 
předložením certifikátu výrobce a dodacího listu, případně prohlášením o shodě instalované 
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konstrukce. 

B.2.8.4.6 Nosné konstrukce střech 
R 30   pro III. SPB 

Nová pochozí střecha je řešena tvarově jako plochá pultová se spádem 2% k vnějším odvodňovacím 
prvkům. Nosnou konstrukci tvoří - dřevěné fošny 60/250 mm, opatřené záklopem deskami OSB 
Sterling III tl. 18 mm, doplněné tepelně a hydroizolační vrstvou a roznášecí vrstvou. Desky OSB 
Sterling. Vlastní střešní krytinu tvoří keramická slinutá dlažba na systémových podložkách. V celé 
ploše bytové jednotky a nové stropní konstrukce (pod novou střechou) bude proveden protipožární 
podhled - montovaný systém, jednoduchý nosný ocelový rošt, profily CD 60/27, přímé závěsy pro 
kotvení k nosným prvkům. Podhledové desky RF (GKF) 15 budou dimenzovány dle požadované 
požární odolnosti EI 30. Instalace musí být doložena předložením certifikátu výrobce a dodacího listu, 
případně prohlášením o shodě instalované konstrukce. 

 

Závěr:  Sendvičová konstrukce SDK podhledu bude po splnění uvedených podmínek 
vyhovovat normovým požadavkům požární bezpečnosti staveb. 

B.2.8.5 Posouzení únikových cest z objektu 
Únik z prostoru bytu je řešen nechráněnou únikovou cestou přes vstup do prostoru schodiště budovy a 
ven na volné prostranství. Nechráněná úniková cesta je navržena v souladu s ustanovením ČSN 73 
0833, podle kterého se délka únikové cesty v bytové jednotce neposuzuje. Nechráněná úniková cesta 
dále ústí na schodiště, do stávající únikové cesty objektu.  

Závěr:  Stávající délky ani šířky únikových cest nejsou úpravami dotčených prostor ani 
změnou části stavby nijak ovlivněny. Řešení nevyžaduje další opatření.  

B.2.8.6 Stanovení odstupových vzdáleností 
Obvodové zdivo vikýře tl. 300 mm, tepelně izolační keramické bloky na tenkovrstvou zdící maltu, tep. 
odpor, ref. Prvky Porotherm 30 T Profi. Střešní konstrukce je opatřena požárně dělícím podhledem. 
Tyto konstrukce jsou provedeny s požadovanou požární odolností. Plocha otvorů v obvodovém plášti 
situovaném na severovýchodní straně objektu nebude protipožárně zabezpečena. 

B.2.8.6.1 Posouzení konstrukcí 
• Skladba zděné konstrukce obvodové stěny vykazuje požární odolnost alepoň REI 120. 

• Skladba střechy vykazuje požární odolnost alepoň REI 30.  

• Plocha otvorů v novém obvodovém plášti objektu nebude protipožárně zabezpečena a vytváří ve 
 vodorovném směru požárně nebezpečný prostor.  

B.2.8.6.2 Posouzení odstupových vzdáleností 
Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch byly stanoveny podle čl. 11.4.1 ČSN 73 0804 
v návaznosti na požadavky Vyhl. č.268/2011 Sb. V případě nižší hodnoty požárně otevřených ploch 
v obvodové stěně než 40% musí být odstupová vzdálenost stanovena jako nejvyšší od jednotlivých 
požárně otevřených ploch. Vzhledem k tomu, že sklon střechy je menší než 45º nemusí být v souladu 
ustanovení čl. 10.4.7 ČSN 730802 stanoven troskový stín dopadu hořících částí.   

Tabulka 1:  Stanovené odstupové vzdálenosti 

Umístění Posuz. 
plocha 
[m2] 

Otevřená  
plocha 
[m2] 

Otevřená 
plocha 
[%] 

Požární 
zatížení Pv 
[kg.m-2] 

Zvýšení  
Pv  
[kg.m-2] 

Odstupová  
vzdálenost 
[m] 

Plocha oken 1,4 1,3 1,8 100 10 1,8 
 

Závěr:  Ve směru sálání od požárně otevřené plochy oken se nenachází žádné sousední 
objekty, ani pozemky třetích osob. 

Řešení vyhovuje normovým požadavkům požární bezpečnosti staveb. 
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B.2.8.7 Zabezpečení stavby věcnými prostředky požární ochrany  
B.2.8.7.1 Vnější odběrná místa 

Stávající vnější odběrní místa nejsou předmětnou přestavbou v objektu dotčena. Systém zásobování 
požární vodou v případě zásahu jednotek HZS zůstává nezměněn.  

B.2.8.7.2 Vnitřní odběrná místa 
V objektu ani v prostoru dotčeném přestavbou nejsou dle původního řešení instalována žádná vnitřní 
odběrní místa.  

U nového PÚ nebudou v souladu s ustanovení čl. 4.4. b) 1. ČSN 73 0873 nová vnitřní odběrní místa 
instalována vzhledem k tomu, že součin půdorysné plochy PÚ a požárního zatížení nepřesahuje 
hodnotu 9 000. 

P (45) * SPÚ (54) = 2 430 

Závěr:  Stávající řešení nevyžaduje další opatření. 

B.2.8.7.3 Přenosné hasicí přístroje 
V prostoru domovní chodby bude umístěn 1 ks přenosného hasicího přístroje typu P6 s hasicí 
schopností alespoň 21 A. Nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů je určen v souladu s čl. 12.8 
ČSN 73 0802 a podle požadavků Příl. 4 vyhlášky MV č. 23/2008 Sb.  

• Podle ustanovení ČSN 73 0802 čl. 13.9.5. se přenosné hasicí přístroje umisťují zpravidla na 
svislých stavebních konstrukcích – stěnách tak, aby rukojeť přenosného hasicího přístroje byla cca 
1500 mm nad podlahou na přístupném a viditelném místě.  

• Doporučují se umístit v místě pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností a prostorů, 
na únikových cestách atd.  

• V případě rozmístění většího počtu přenosných hasicích přístrojů se doporučuje vzájemná 
vzdálenost 20m až 50m.  

• Pokud není přenosný hasicí přístroj umístěn na viditelném místě musí být označen příslušným 
požárně bezpečnostním značením  

• Přenosné hasicí přístroje s náplní CO2 budou umístěny na podlaze  a zajištěny proti pádu řetízkem. 

B.2.8.8 Zhodnocení objektu z hlediska protipožárního zásahu a situování stavby 
B.2.8.8.1 Situování stavby  

Stavba bytového domu o 6 NP a 1 PP se nachází na pozemku investora na rovném terénu ve stávající 
městské zástavbě. 

B.2.8.8.2 Přístupové komunikace 
K objektu vede stávající veřejná komunikace (ul. Dejvická). Příjezd k objektu je zajištěn komunikacemi, 
které svými parametry (únosností, poloměry otáčení) vyhovují pro pojezd techniky HZS dle ČSN 
730802. 

B.2.8.8.3 Nástupní plochy  
Komunikace před objektem, která svými parametry (únosností, poloměry otáčení) vyhovuje pro pojezd 
techniky HZS dle ČSN 730802. 

B.2.8.8.4 Zásahové cesty 
Vnější zásahové cesty po fasádě objektu. Vnitřní zásahové cesty nejsou zřízeny.  

B.2.8.8.5 Požární voda  
Podzemní hydranty v komunikaci u objektu. Vnitřní odběrní místa nejsou zřízena.  

B.2.8.8.6 Protipožární zásah 
Jedná se o bytový dům o požární výšce 18,7 m. Předpokládá se zásah pomocí výškové techniky a 
vnitřkem budovy po centrálním schodišti. V objektu nejsou situovány provozy ani sklady s hořlavými 
kapalinami nebo plyny, ani jinými nebezpečnými látkami. Posuzovaný objekt se nachází v hasebním 
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obvodu jednotky JPO I HZS Praha st.9 s dojezdovým časem do 5 min, a dále několika dalších 
jednotek JPO I HZS Praha v souladu s požárním poplachovým plánem města. 

B.2.8.9 Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby 
B.2.8.9.1 Elektroinstalace 

Napojení el. rozvodů v nové bytové jednotce bude provedeno ze stávající RIS na chodbě objektu. 

• Elektroinstalace budou v dotčených prostorech provedeny s ohledem na vnější vlivy, stanovené dle 
ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 a norem ČSN souvisejících a s ohledem na vliv atmosférické 
elektřiny 

• Ke stavebnímu řízení musí být předložena zpráva o výchozí elektrorevizi instalace v prostorech 
dotčených změnou.  

• V objektu nejsou instalována elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu. 
Nejsou požadována další opatření dle ČSN 730848. 

B.2.8.9.2 Vytápění 
Vytápění bytové jednotky bude ústřední teplovodní. Ohřev otopné vody i TUV bude zajištěn plynovým 
kotlem do 24 kW. 

B.2.8.9.3 Spalinová cesta 
Odtah spalin a přívod spalinového vzduchu navrženého kondenzačního kotle bude řešen z 
nadstřešního venkovního prostoru. Pro odtah spalin a přívod vzduchu bude použit systémové koaxiální 
plastové komínové těleso Ø 60/100 mm. Délka komínového tělesa k rovině střešního pláště šikmé 
střechy cca 2200 mm. Komínové těleso bude procházet půdním prostorem bytové jednotky. V prostoru 
půdy bude plášť odkouření izolován izolačním pouzdrem z krycí vrstvou z Al fólie. Izolace na bázi 
skelných /minerálních  vláken, tl. izolace 50 mm. Nad střešní rovinou bude užito kompletního střešního 
nástavce s flexibilní střešní průchodkou do  45°, prostupovou taškou. Komínový systém bude užit 
včetně kotvících a těsnících prvků. 

Kompletní spalinová cesta musí být provedena podle specifikací výrobce systému. Investor je povinen 
zajistit před uvedením do provozu revizi a předložení revizní zprávy.  

B.2.8.9.4 Větrání 
Odvětrání vnitřních prostor koupelna, WC bude řešeno podtlakově s dotací vzduchu z navazujících 
prostor. Pro každý prostor bude k dispozici samostatný ventilátor osazený do pohledové vodorovné 
roviny. Ostatní prostory bytové jednotky budou větrány přirozeně. 

B.2.8.9.5 Plynové zařízení 
Vnitřní plynovod nové vestavby bude napojen na stávající plynovodní přípojku objektu. Před každým 
plynovým spotřebičem bude osazen uzávěr - kulový kohout. 

Investor je povinen zajistit před uvedením do provozu revizi a předložení revizní zprávy. O tlakové 
zkoušce plynového rozvodu bude proveden zápis a vyhotoveno osvědčení.  

B.2.8.10 Požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
B.2.8.10.1 Utěsnění prostupů instalací požárně dělící konstrukcí 

Všechny prostupy rozvodů a instalací, technologických zařízení a elektrických rozvodů  požárně 
dělícími konstrukcemi musí být protipožárně utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít dle 8.6.1. 
ČSN 730802 požární odolnost shodnou s odolností konstrukce, kterou prostupují. Těsnění prostupů 
bude provedeno certifikovanými materiály (standart např. INTUMEX, HILTI, PROMAT, apod.) a 
odbornými firmami, s oprávněním v ČR dle požadavků ČSN 730810 : 

aa)  kanalizační potrubí, třídy reakce  na oheň  B až  F,  světlého  průřezu  přes  8 000  
mm2 (EI-UU nebo EI-CU), 

ab)  potrubí s trvalou  náplní vody nebo jiné nehořlavé  kapaliny, třídy reakce  na oheň B 
až F, světlého průřezu  15  000 mm2 ( EI-UC).¨ 

ac)  potrubí sloužící  k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných 
nehořlavých plynů  včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy  reakce na oheň  B až F,  světlého 
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průřezu  přes  12 000 mm2 (EI-UC). 

ad)  kabelových a jiných elektrických  rozvodů  tvořených svazkem vodičů,  pokud tyto 
rozvody prostupují  jedním otvorem, mají  izolace ( povrchové  úpravy) šířící požár  a  jejich celková 
hmotnost  je  větší než 1,0 kg  m-1 (ustanovení se  netýká vodičů  a  kabelů  podle 12.9.2  a), b)  ČSN  
73 0802:2000  či 13.10.2  a), b) ČSN 73  0802:2000  či 13.10.2   a), b)  ČSN 73  0804:2002). 

Prostupy  požárně dělicí  konstrukcí dvou a více potrubí  podle bodů  a), b), umístěné vedle sebe , se 
utěsňují  podle 7.5.8  ČSN  EN  13501-2: 2004  bez  ohledu na  jejich  světlou průřezovou  plochu,  
pokud mezi nimi je menší  vzdálenost  než deset průměrů   potrubí  ( např. potrubí  podle aa)  o  
průměru  30 mm a  50 mm,  která mají mezi  sebou  vzdálenost  0,4 m,  musí  být  těsněna  v souladu  
s 7.5.8  ČSN  EN  13501-2:2004). 

POZNÁMKA: Je-li  ve zděné, betonové, sendvičové či  jiné požárně  dělicí  konstrukci  v době výstavby 
vynechán  montážní otvor např. pro potrubí, potom po instalaci potrubí  musí být otvor dozděn, 
dobetonován  či jinak zaplněn až  k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost  konstrukce a její  požární 
odolnost  až  k vnějšímu  povrchu potrubí . Jestliže se  jedná o potrubí podle bodu  a) tohoto  článku, 
musí být  kromě tohoto zaplnění konstrukce  až  k vnějšímu  povrchu potrubí  provedeno  i  utěsnění 
vyhovující  7.5.8 ČSN EN   13501-2:200, tím se  zajistí , že  ani vnitřním otvorem  potrubí  či  jeho 
hořlavou  hmotou nedojde k šíření  požáru.  Kromě toho může toto těsnění  zajistit i těsnost  styku  
mezi vnějším povrchem potrubí a požárně dělicí konstrukcí. 

Potrubí, která mají menší světlé průřezové  plochy než  stanoví 6.2.1, nebo mají třídu reakce  na oheň  
A1, A2, se nemusí klasifikovat  podle 7.5.8  ČSN EN 13501-2:2004, avšak prostupy požárně  dělicími 
konstrukcemi  musí být zaplněny až k vnějšímu  povrchu potrubí a musí  odpovídat  alespoň  
požadavkům  8.6.1 ČSN  73 0802:2000  či  12.2.1  ČSN 73 0804:2002. 

Při hodnocení  hmotnosti  s limitem 1,0 kg m-1 podle bodu  ad)  se  započítávají jen látky (izolace), 
které mohou  hořet.  

Návrh řešení protipožárního těsnění prostupů. Požadavkům výše uvedeným v současné době 
odpovídají např. tyto systémy : 

• Protipožární zatěsnění prostupů jednotlivých kabelů požárními stěnami a stropy – vyhoví např. 
Intumex CSP, AS, MG, případně Hilti CP611A.  

• Zatěsnění kabelových svazků, kabelových lávek - vyhoví např. Intumex CSP, AS, případně Hilti 
CP611A. 

• Zatěsnění nehořlavých rozvodů s nehořlavou izolací (VZT rozvody) - vyhoví např. Intumex CSP, 
AS, případně Hilti CP611A, CP601S. 

• Zatěsnění nehořlavých rozvodů s hořlavou izolací (chlazení, topení)- vyhoví např. Intumex CSP, 
AS, případně Hilti CP611A, CP601S. 

• Zatěsnění hořlavých rozvodů s hořlavou izolací (voda, kanalizace) - vyhoví např. Intumex CSP, AS, 
případně Hilti CP611A, CP601S do průměru potrubí 60 mm. Nad 60 mm průměru potrubí pak 
protipožární těsnící manžety - Intumex RS30, případně Hilti CP644, CP648S. 

• Při montáži a konkrétní volbě systému je třeba dodržovat technické podmínky výrobce systémů. 

B.2.8.10.2 Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru 
V souladu s ustanovením §16 vyhl. MV 23/2008 Sb. musí být v PÚ bytové jednotky instalován alespoň 
1 ks zařízení autonomní detekce a signalizace požáru. Bytová jednotka musí být tímto zařízením 
vybavena alespoň v části vedoucí k východu na volné prostranství. Z hlediska bezpečnosti je 
doporučena instalace dalších těchto zařízení zejména v prostorech ložnic, dětských a obývacích 
pokojů. 

B.2.8.10.3  Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  
• Uzávěry všech energií budou označeny příslušnou bezpečnostní tabulkou, podle ČSN 01 8013 - 
Požární tabulky, a budou trvale přístupny. 

• Elektrorozvodny, případně rozvodné instalační skříně el. zařízení budou opatřeny výstražnými a 
bezpečnostními značkami upozorňujícími na nebezpečí úrazu el. proudem a zákazem hašení vodou a 
pěnou. 
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• Instalované výstražné a bezpečnostní značky budou provedeny v souladu s ČSN ISO 3864 a ČSN 
ISO 3864-1.  

B.2.8.11  Závěr 
• Při dodržení podmínek stanovených v jednotlivých kapitolách tohoto požárně bezpečnostního 

řešení stavby lze konstatovat, že předmětná stavba je v souladu s platnými předpisy požární 
bezpečnosti staveb a respektuje zásady požární ochrany.  

• Objekt byl navržen tak, že vyhovuje normovým požadavkům. Případné změny proti platným 
právním předpisům uvedené nebo nezmíněné v textu se řídí zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, vyhláškou MV č. 23/2008 Sb. ve 
znění vyhl. č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a příslušným 
kodexem norem. 

• Veškeré případné změny výše uvedeného využití objektu, stavebních materiálů, konstrukcí nebo 
dispozičního členění objektu musí být konzultovány se zpracovatelem požárně bezpečnostního 
řešení stavby a případně doplněny.  

• Tato dokumentace neslouží jako podklad pro realizaci stavby, ale pouze jako podklad pro 
stavební řízení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.9.1 Kriteria tepelně technického hodnocení 
Z hlediska energetického jsou legislativní požadavy s rezervou překročeny. Tepelně technické 
vlastnosti konstrukcí jsou uvažovány min. v úrovni doporučených hodnot. Dimenzí tepelných izolací, 
návrhem vhodného způsobu vytápění a zdrojem tepla bude omezeno produkování emisí a 
znečišťování ovzduší.  

Navrhovaná bytová jednotka vzhledem ke svému technickému návrhu, technologickému vybavení 
řešícím energetickou úsporu při provozu objektu je začleněn do kategorie pro hodnocení budovy – „C“.  

Venkovní výpočtová teplota         -13oC       
Celková  dodaná  energie     171,9 kWh/(m2.rok). 

B.2.9.2 Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k charakteru lokality a možnosti stavy není uvažováno s využitím alternativních zdrojů 
energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Navrhovaná bytová jednotka svým technickým řešením a provozním užíváním nebude mít negativní 
vliv na okolní stavby a pozemky. Je zajištěna kvalita technického provozního řešení, především 
v podobě kvalitního a účinného zdroje tepla . Veškeré stavební materiály, zařízení a instalace budou 
splňovat příslušné hygienické předpisy. Objekt včetně vlivu na okolí splňuje veškeré legislativní limity 
zahrnující množství a kvalitu denního světla .  

Nakládání s odpady bude během výstavby i užívání objektu řešeno dle směrných legislativních 
nařízení. Likvidace nebezpečného odpadu během výstavby bude zajištěna dle platných legislativních 
nařízení.  

Během provádění stavby budou dodržovány veškeré legislativní limity popisující a stanovující 
hygienické limity. Jedná se především o zajištění akustických podmínek v chráněném vnějším prostoru 
stávajících  budov. Dodržení nařízení  bude požadováno po zhotoviteli stavebního síla. Stavba 
provede všechna dostupná opatření pro omezení prašnosti v průběhu stavebních prací. Dále budou při 
realizaci stavby dodržena ustanovení § 39 zákona č,254/2001 Sb., o vodách, aby se zabránilo únikům 
úkapům ropných látek z pracovní techniky a nedošlo ke kontaminaci. 

 

 

B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 
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B.2.11.1 Ochrana proti pronikání radonu z podloží 
Není řešeno  

B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 
Není řešeno 

B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 
V blízkosti objektu není sledován zdroj seizmicity. 

B.2.11.4 Ochrana před hlukem 
Objekt se nachází v blízkosti zdroje hluku železniční městský koridor. Úroveň kolejového svršku jev 
úrovni 1.NP objektu. Hluk z železničního provozu je ve výšce 6.NP výrazně oslaben. Nově osazená 
okna v jižním straně střešního pláště budou užita v třídě TZI 2, Rw = 37 dB.   Chráněné obytné 
místnosti jsou situovány mimo objektové a vnější zdroje hluku. 

B.2.11.5 Protipovodňová opatření 
Není řešeno. 

B.2.11.6 Ostatní účinky -poddolování, výskyt metanu 
Pozemky se nenachází v území s evidovanou stávající ,případně historickou důlní činností. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.1 Připojovací místa technické infrastruktury 
Není řešeno, připojení stávající 

B.3.2 Připojovací rozměry, výkopové kapacity, délky 
Není řešeno 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1 Popis dopravního řešení  
Dopravní řešení investičního záměru vychází z legislativních limitů platných v sídelním útvaru hl.m. 
Prahy.  

B.4.2 Napojení území na dopravní infrastrukturu 
Zůstává zachováno stávající přímé připojení na ulici Dejvická obousměrná komunikace.   

B.4.3 Doprava v klidu 
Posuzováno dle Vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v hlavním městě Praze.  

Stávající počet bytových jednotek  11 

Nový počet bytových jednotek  12 

Kategorie navrhované bytové jednotky 3+kk 

Plocha navrhované jednotky  90,34 m2   

Spádová zóna stanice Metra  Hrančanská 

Dopravní zóna   3 

Potřebný počet parkovacích stání pro předmětnou bytovou jednotku 1 

(byt do 100 m2) 
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Počet návštěvnických stání    2 

(nemění se, zachován počet stávajících stání) 

Vzhledem k charakteru lokality je předpoklad využití hromadné městské dopravy a odstavné stání 
bude voleno v dostupové vzdálenosti od objektu. Pro odstavení vozidla bude využito k tomu určených 
parkovacích ploch na místních komunikacích . V případě zřízení parkovacích zóny příslušné lokalitě  
městské části  bude zajištěno rezidentem povolení k jejich využívání.  

B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Není předmětem projektu. Navrhovaný investiční záměr neovlivňuje stávající síť cyklostezek, případně 
stezek pro pěší. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE  A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

B.5.1 Terénní úpravy 
Není řešeno 

B.5.2 Použité vegetační prvky 
V rámci nového pultového vikýře a jeho zastřešení je možné do plochy osadit samostatné prvky se 
zelení. Velikost a množství je dáno navrhovaným užitným zatížením vodorovné konstrukce.  

B.5.3 Biotechnická opatření 
Není řešeno 

B.6 POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady 

B.6.1.1 Vliv provozu objektu na životní prostředí 
Objekt je navržen v souladu s platnými českými normami. Z hlediska energetického jsou požadavky s 
rezervou překročeny. Dimenzí tepelných izolací, návrhem vhodného způsobu vytápění a zdrojem tepla 
bude omezeno produkování emisí a znečišťování ovzduší. Provozem objektu nedojde k porušení 
žádných norem a právních předpisů. 

B.6.1.2 Denní osvětlení a oslunění, řešení umělého osvětlení 
Uvažovanou stavbou se nezhoršují stávající světelné parametry pro sousední objekty. Návrh splňuje 
legislativní limity zohledňující kvalitu a kvantitu denního světla v objektu. Umělé osvětlení bude řešeno 
v rámci prováděcí dokumentace ve výkresu elektroinstalace. Intenzita osvětlení bude provedena v 
souladu s hygienickými požadavky. Dle diagramu zastínění je doba oslunění 1/3 obytných ploch bytu  
8 hodin (8:00- 16:00 hod), hlavní obytná místnost . Je tak splněn požadavek min. proslunění obytných 
místností  v době trvání 90 min. Velikost oken v obytných místnostech splňuje normativní požadavky 
dle ČSN 724301 - Obytné budovy, velikost oken as jeho skladebných rozměrů je min 1/10 podlahové 
plochy místnosti.  

B.6.1.3 Odstraňování odpadu 
Při provozování objektu bude vznikat běžný komunální odpad. Jeho likvidace bude řešena dle 
požadavků obce centrálním odvozem odpadků. Umístění kontejnerů na odpadky je řešeno na 
pozemku stavebníka.  

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu 
Koncepce investičního záměru nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
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Navrhovaný  objet nezasahuje do chráněných území Natura 2000. 

B.6.4 Návrh podmínek zjišťovacího řízení, stanoviska EIA 
Navrhovaný objekt nepodléhá zjišťovacímu řízení ani vydání stanoviska EIA  

B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Pro navrhovaný objekt nejsou zřizována nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Navrhovaná stavba nezahrnuje prvky zajišťující ochranu obyvatel – investora ukrytím. V případě 
nutnosti bude využito plánu civilní obrany pro obec hl. m. Praha a  jehí o ochranné prvky. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Provoz staveniště bude využívat z dostupných médií elektrickou energii a vodní zdroj, které budou 
zajištěny ze stávajících přípojek pro předmětné pozemky.  

Materiály pro stavební konstrukce budu řešeny formou přímé dodávky. Je kladen důraz na minimální 
spotřebu energií a zdrojů v místě stavby. 

B.8.2 Odvodnění staveniště 
Staveniště bude napojeno na stávající kanalizační přípojku splaškové kanalizace 

B.8.3 Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení na místní uliční síť, ulice Dejvická bude zajištěno stávajícím připojovacím bodem a 
vjezdem na pozemek. 

Napojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno ze stávajících přípojek pro předmětné stavební 
pozemky s doplněním samostatného fakturačního měření pro dobu výstavby. 

Připojení na technickou infrastrukturu, viz, bod. B.3.1 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vybrané  stavební práce spojené s výkopovými pracemi a výstavbou nosných konstrukcí stavby budou 
probíhat za použití těžké mechanizace, nelze vyloučit zvýšení  hluku a dopravního zatížení přilehlého 
území. Za účelem eliminace těchto doprovodných nežádoucích vlivů na životní prostředí v dotčené 
oblasti, bude nutné důsledně dodržovat platné hygienické zásady, předpisy a nařízení. Stavební práce 
se zvýšenou hlučností je proto nutné organizovat v době od 7,00 hod. do 20,00 hod., přičemž nesmí 
být překročena hodnota 65 dB v ekvivalentní hladině hluku 2 m před fasádou okolních bytových a 
ostatních chráněných budov. Tato podmínka bude jako jedna z kritérií pro výběr dodavatele, zda 
disponuje takovým vybavením a strojovým parkem pro splnění těchto ukazatelů. Při dopravě zejména 
sypkých materiálů musí být pamatováno na maximálně možné odstranění prašnosti a hlučnosti. Při 
výjezdu ze staveniště na městskou komunikaci musí být zajištěno účinné a důkladné čištění vozidel i 
komunikace. 

Stavba bude respektovat legislativní limity zajišťující ochranu životního prostředí a dále nařízení 
koordinující provádění stavebních prací.  

Je nutné klást důraz na způsob provádění z hlediska omezení nežádoucích vlivů stavby na okolí – 
jedná se zejména o případné přerušení vody, plynu, kanalizace, el. energie při napojování nových 
rozvodů .  

Dále bude dbáno na zamezení úniku oleje a pohonných hmot vozidel. 

Pro zamezení vlivu stavebních procesů během výstavby na okolní objekty bude provedeno zaměření 
fasád okolních objektů před započetím stavebních prací a průběžně dle etap výstavby kontrolovány 
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případné odchylky . ze strany dotčeného orgánu statní správy bude patrně nařízeno pořízení 
dokumentace stávajícího stavu konstrukcí a vnitřních prostor sousedních objektů s provedením před 
započetím stavebních prací.  

B.8.5 Ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace 
Staveniště bude realizováno pouze na pozemních investora. Ochrana poprchl stávajících komunikací v 
místě vjezdu na pozemek bude v době výstavby chráněna dřevěnou výdřevou  případně silničními 
panely.  

Navrhovaný výstavba není podmíněna samostatnými asanačními pracemi. 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště 
Staveniště bude vymezeno hranicí pozemku investora.  

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (poslední změna č. 320/2002 Sb.) 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)¨ 

Nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby bude prováděno dle výše jmenovaných a 
souvisejících odkazů platných zákonů a nařízení. Prvotní důraz bude kladen na jejich uskladnění, 
roztřídění a následnou manipulaci. V celkovém měřítku bude stavební odpad v maximálním možném 
měřítku recyklován v recyklačním zařízení. Nebezpečné odpady ( např. materiály obsahující azbest, 
odpady obsahující barvy a laky včetně nádob od nátěrových hmot) budou uloženy na skládku, event. 
likvidovány oprávněnou osobou v odpovídajících zařízeních.   

Odpady vznikající v průběhu stavby 

170101 beton   

170102 cihla   

170104 sádrová stavební hmota  

170201 dřevo   

170202 sklo   

170408 kabely   

170501 zemina a kameny (čistá)    

170502 vytěžená hlušina   

Odpady uvedené pod kódem 170101, 170102, 170104, 170201, 170202, 170408 a 170502 budou 
odvezeny na řízenou sládku. 

Provozní odpady 

200301 směsný komunální odpad   

200303 uliční smetky   

Odpady uvedené pod kódem 200301 a 200303 budou odváženy na řízenou skládku nebo do spalovny. 

Kontaminované odpady 

200109 směs oleje a vody vzniklá čištěním podlahy    

 v garážích 

Odpady uvedené pod kódem 200109 budou likvidovány odbornou firmou na skládce nebezpečných 
odpadů.  

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
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Není řešeno.  

 

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při stavební činnosti budou užívány běžné stavební technologie bez zásadného negativního vlivu na 
životní prostředí. Během výstavby bude eliminována prašnost, hlučnost  v místě staveniště a jejich 
projev vůči okolní zástavbě a pozemkům.  

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při přípravě a provádění zemních, demoličních, stavebních, montážních a udržovacích  prací a při 
pracích s nimi souvisejících je nutno se řídit právními předpisy na úseku BOZP. Mimo jiné se jedná 
zejména o tyto předpisy: 

(zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 494/2001 Sb., 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb. , nařízení vlády č. 101/2005 Sb. , nařízení vlády č. 362/2005 Sb. , 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) 

č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno 
v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. částka 9/82 ve znění vyhlášky ČUBP a ČBU č. 324/1990 Sb., částka 
51/90, se změnami a doplňky podle vyhlášky ČBÚP č. 207/1991 Sb., částka 42/91. 

Elektrická zařízení staveniště musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před 
uvedením do provozu a dále v legislativně platných lhůtách. Připojovací zařízení na zdroj el. proudu 
musí být prováděno v součinnosti s energetikem prováděcí firmy a investora. 

Dle zákona 309/2006 Sb. a vyhl. 591/2006 Sb. bude pro realizaci stavby zajištěna přítomnost odborně 
způsobilého koordinátora-ů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jak při přípravě stavby 
tak i při samotné realizaci. 

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno 
v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření požární ochrany – osadit přenosné hasicí 
přístroje . Na staveništi bude k dispozice požární plán . V rámci platných ustanovení musí být 
prováděny instruktáže a odstraňovány možné příčiny požáru .  

Povinností stavbyvedoucího je dodržování předpisů průběžně kontrolovat . Pracovníci na stavbě musí 
být s těmito předpisy seznámeni. 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba neomezuje okolní objekty a pozemky včetně objektů užívaných osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

B.8.12 Zásady pro dopravní a inženýrská opatření 
Stavební činnost spojená s výstavbou navrhovaného objektu nevyžaduje samostatná dopravní a 
inženýrská opaření. 

B.8.13 Speciální podmínky pro provádění stavby 
Nejsou požadovány 

 

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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Objekt bude realizován standardními stavebními postupy.  

Zpracování technické projektové přípravy: 09/2013 

Stavební povolení (cca dle stavebního úřadu): 12/2013 

Realizace konstrukcí HSV  

(hrubá stavba, stěnové a stropní konstrukce) 04/2014 

Realizace stavebně montážních prací – PSV 06/2014 

Kolaudace akce   10/2014 
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