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A  PRUVODNIi ZPRAVA

Al IDENTIFIKACNI UDAJE
UDAJE O STAVBE
a) Nazev stavhy
SANACE STRESNIHO PLASTE ZS DEDINA

b) Misto stavby
€. parc. 1063/2, kat. 0. Liboc, obec Praha, okres Praha

c) PFedmét dokumentace
DSP

. ZADA:TEL 5
MC Praha 6, Cs. armady 601/23, 160 52 Praha 6, 1C: 00063703

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE
AVEK s.r.0., Prosecka 683/115, 190 00 Praha 9, i¢: 27937534
HIP: ing. Vit Kocourek, Proseck4 683/115, 190 00 Praha 9, CKAIT: 0008965

A2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- zaméreni mista

A3 UDAJE O UZEMI
a) Rozsah uzemi, zastavénost

Zastavény intravildn pfevazné bytovymi domy. Jedna se o samostatné stojici objekt zakladni Skoly na
vlastnim pozemku.

b) Dosavadni vyuZiti Gzemi
Na pozemku se nachéazi zakladni Skola — zGistane beze zmény.

¢) Ochrana tzemi (paméatkové rezervace, chko, zaplavové Uzemi)
Pozemek se nenachazi v ochranném Gzemi

d) Udaje o odtokovych pomérech
Pozemek je rovinny, destové vody se pfirozené vsakuji do zatravnéného terénu. Destové vody ze stfechy
jsou ve stavajicim stavu svedeny do stfe$nich vpusti, které jsou napojeny na jednotnou kanalizaci.

e) Soulad s UPD
Navrh je v souladu s platnym Gzemnim planem (viz. nize).
Vyuziti objektu / pozemku zlstava beze zmeény.

f) Dodrzeni pozadavk( na vyuziti Gzemi
Je navrZzena sanace stfeSniho plasté, zastavéna plocha objektu ani vySka objektu nebo jeho vzhled se
ménit nebude.

g) Splnéni pozadavku dotéenych organl

h) Seznam vyjimek
neni

i) Seznam souvisejicich a podmifiujicich investic
neni

Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby
. parc. 1063/2 kat. 0. Liboc, obec Praha, okres Praha
. parc. 1063/3 kat. u. Liboc, obec Praha, okres Praha

O« O



A4 UDAJE O STAVBE
a) Novostavba / zména dokoncéené stavby
Zmeéna dokoncené stavby

b) Ugel uzivani stavby
Zakladni Skola — zlistane beze zmény

c) Trvalad/ doCasna stavba
trvala

d) Udaje o ochrané stavby (kulturni pamatka)
Neni ochrana

e) Dodrzeni OTP a zabezpecni bezbarierového uzivani stavby
OTP...vyhl. 10/2016 jsou dodrZeny.

Jedna se o sanaci stfeSniho plasté objektu, kam neni volny pfistup. Proto na stfechu nejsou poZzadavky na
bezbarierové uzivani.

f)  Splnéni pozadavkl dotenych organu

g) Seznam vyjimek

neni
h) Kapacity:
Parc. 1063/2....0bjekt Skoly:
Zastavéna plocha: 5154 m?
Plocha pozemku: 5154 m?® zastavéna plocha a nadvoFi

Parc. 1063/3...pozemek okolo Skoly:
Zastavéna plocha: om?
Plocha pozemku: 7925 m? ostatni plocha

Obestavény prostor stavajici obestavény prostor zlstane beze zmény (41580 m3)

Uzitna plocha stavajici uzitna plocha zlstane beze zmény
Pocet funkénich jednotek stavajici kapacita Skoly zlistane beze zmény
Pocet uzivatell stavajici pocet uzivatelt 700zakd + 1000sob personalu zistane beze zmény

i) Bilance stavby (energie, voda, kanalizace, plyn, deStova voda, energeticka naro€nost)
Veskeré bilance energii z(stanou beze zmény. Sanaci stfeSniho plasté nedojde ke zméné stavajici plochy stfechy.

j) Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
letapa, 2018

k) Orientac¢ni naklady stavby
6000000,-k¢&
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Bl POPIS UZEMIi STAVBY
a) Charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni pozemek je rovny. Na pozemku se nachazi zékladni Skola.

b) Provedené prizkumy a rozbory
Provedeni sond do stfe$niho plasté u vpusti a atik na objektu A, B, C v lednu 2018,
Zprava z prizkumu pana Krause na spodni stfeSe objektu C mezi télocviénami v bfeznu 2015.

c) Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma
Pozemek se nenachazi v Zzadném ochranném pasu.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Uzemi
Neni v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Objekt neovlivni okolni stavby, ani odtokové poméry.

f) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin
Bez poZzadavku

g) Pozadavky na zabor ZPF (doCasné/trvalé)
Bez poZadavku

h) Moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Veskeré pfipojky (elektro, voda, plyn, kanalizace zGstanou beze zmény. Sanace stfeSniho plasté nema na
pripojky zadny vliv.

Napojeni pozemku vjezdem na mistni vefejnou komunikaci zGstane beze zmény.

i) Vécné a Casové vazby stavby, podmirfiujici a vyvolané a souvisejici investice
nejsou

B2 CELKOVY POPIS STAVBY
UCEL UZiVANIi STAVBY, KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Ugel: zakladni 3kola,
Dispozice Skoly obsahuje :
16 x samostatné kmenové ucebny + 2 kmenové uéebny uzplsobené pro vyuku jazyki
2 x kmenové ucebny s vybavenim pro vyuku fyziky a chemie
2 x uebny
1 x u€ebna pro pracovni vyu€ovani
1 x uéebna pro vytvarnou vychovu s keramickou dilnou a s prostorem pro umisténi keramické pece
1 x specializovana u€ebna pro vedeni domacnosti
2 x specializovana ucebna informatiky
1 x pal u€ebna (jazyky + nepovinna vytvarna vychova)
1 x pul u€ebna jazyky
1 x pal u€ebna
2 x télocvitna se skladem pro nafadi + prostory pro fitness, véetné solaria, sauny a Saten se
sprchami
1 x knihovna
1 x viceucelovy sal pro 100 posluchact
1 x jidelna + kuchyi se zazemim
14 x kabinet
1 x Feditelna + dvé pfipojené kancelare
1 x samostatna kancelaf kancelafr
1 x shorovna
1 x zazemi pro viceucelovy sal
1 x sklad u€ebnic
1 x recepce



1 x detaSované pracovisté Domova déti a mladeze + kancelar
1 x mistnost pro vratného

1 x byt pro spravce objektu

2 x pokoj se socialnim zazemim pro ubytovani uditell
Prostory pro Satny zaku kapacitou 671 skfinek

Dispozice prostor pro Waldorfskou Skolu :

9 x kmenova ucebna

1 x druzina + odpodivarna

1 x eurytmicky sal

1 x sborovna s vy€lenénym prostorem pro kabinet

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Komposice prostorového feseni
Skola se nachéazi ve vychodni &asti sidlisté Na D&diné. Pozemek $koly je vymezen ulicemi Zukovského,
Pod cihelnou a pési komunikaci pod bytovymi domy v ulici Navigatoru, soubézna s ulici Evropskou. Hlavni
vstup do Skoly je z ulice Zukovského.

Hlavni $kolni budova je rozdélena na objekty A, B1, B2 a C. Jedna se o monoblok se dvéma atrii,
uzavienym dvorem a Usekem télovychovy. Objekt je orientovan zapado — vychodnim smérem, se vstupem
na zapadni strané. Na severni a jizni strané objektu se nachazeji u¢ebni pavilony, na vychodni strané Usek
télovychovy. Objekt ma tfi nadzemni podlazi, vychodni ¢ast je dvoupodlazni a jednopodlazni,
severovychodni ¢ast je podsklepena, v 1PP je umisténa vymeénikova stanice a kanaly s teplovodnimi
rozvody. Ve 3NP v zapadni ¢asti se nachazi $kolni kuchyné s jidelnou.

Stavajici vysky atik zlistanou beze zmény — nebudou zvySovany, ani snizovany.

Na pozemku stavebnika je plocha pro odstaveni osobnich aut personalu.
Vjezd na pozemek je z mistni vefejné komunikace (Zukovského ulice) stavajicim najezdem.

b) Tvar, material, barva

Jedna se o monoblok se dvéma atrii, uzavienym dvorem a Usekem télovychovy. Objekt je orientovan zapado —
vychodnim smérem, se vstupem na zapadni strané. Na severni a jizni strané objektu se nachazeji ucebni
pavilony, na vychodni strané usek télovychovy. Objekt ma tfi nadzemni podlazi, vychodni ¢ast je dvoupodlazni
a jednopodlazni, severovychodni ¢ast je podsklepena.

Jedna se o plvodni Zelezobetonovy skelet systému MS71, ktery byl v roce 2007-2008 stavebné upravovan
(nova provétravana fasada, pfistavby v atriu). Fasada je provedena z pfirodnich Cembonitovych desek —
provétravana fasada. Okna maji ramy Sedivé barvy. Stfechy v8ech &asti objektu jsou ploché, s Sedivou PVC
stfesni folii.

PROVOZNIi RESENI

Hlavni Skolni budova je rozdélena na objekty A, B1, B2 a C. Jedna se 0 monoblok se dvéma atrii,
uzavienym dvorem a usekem télovychovy. Objekt je orientovan zapado — vychodnim smérem, se vstupem na
zapadni strané. Na severni a jizni strané objektu se nachazeji uCebni pavilony, na vychodni strané usek
télovychovy. Objekt ma tfi nadzemni podlazi, vychodni ¢ast je dvoupodlazni a jednopodlazni, severovychodni ¢ast
je podsklepena, v 1PP je umisténa vyménikova stanice a kanaly s teplovodnimi rozvody. Ve 3NP v zapadni ¢asti se
nachazi Skolni kuchyné s jidelnou.

Vstup na stfechu je stfeSnim vylezem v bloku C. Mezi jednotlivymi Urovnémi stfech jsou ve stavajicim stavu
provedeny pevné ocelové Zebfriky.

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Na sanaci stfeSniho plasté neni normovy pozadavek.

BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY
Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby byla zajis§téna bezpecnost pfi uzivani a provozu stavby.
Stavajici hromosvod bude béhem stavby odpojen, po dokoné&eni praci bude vracen zpét a bude provedena nova
revize. Stavajici zemnéni zUstane beze zmény.

CHARAKTERISIKA OBJEKTU
a) Stavebni feSeni



Stavajici ploché stfechy jsou provedeny jako jednoplastové, odvodnéné uvnitf disposice stfeSnimi
vpustmi. VSechny stfechy (bloky) jsou ohrani¢eny atikou vySky cca 450mm nad horni hranou pfilehlého stfesniho
plasté.

Toto FeSeni zUstane zachovano. Dojde pouze k demontazi stavajici vrchni hydroizolace z PVC, pénového
polystyrenu o tloustce 40+40mm, starych bitumenovych pasl az na betonovou mazaninu, ktera je ve spadu od atik
ke stfeSnim vpustim. Nasledné se provede novy parotés, tepelna izolace a hlavni hydroizolace z mechanicky
kotvené PVC folie.

b) Konstrukéni a materialové feSeni

VesSkeré nosné konstrukce objektu zUstanou beze zmény a nebude do nich nijak zasahovano. Totéz plati o
vnitfnich rozvodech ZTl, topeni, elektro.

STRESNi PLAST
Stfesni plast — jedna se o jednoplastovou stfechu - je tvofen stavajicim souvrstvim od horniho povrchu:

Objekt A:

PVC folie mechanicky kotvena

Geotextilie 300g/m2

EPS tl.40mm

Bitumenovy oxidovany pas tl. 4mm

EPS t.40mm

Souvrstvi oxidovanych bitumenovych pasu v celk.tl. 25mm
Betonova mazanina tl. 50-60mm

Stérkopiskovy nasyp ve spadu tl. u vpusti 60mm, tl. u atik 260mm
Nosny Zelezobetonovy panel

Objekt B1, B2:

PVC folie mechanicky kotvena

Geotextilie 300g/m2

EPS tl.40mm

Bitumenovy oxidovany pés tl. 4mm

Betonova mazanina tl. 50mm

Cementové desky tl. 8mm (Cembonit?)

EPS tl.40mm

Souvrstvi oxidovanych bitumenovych pas( v celk.tl. 25mm
Betonova mazanina tl. 50-60mm

Stérkopiskovy nasyp ve spadu tl. u vpusti 60mm, tl. u atik 260mm
Nosny Zelezobetonovy panel

Objekt C:

PVC folie mechanicky kotvena

Geotextilie 300g/m2

EPS tl.40mm

Bitumenovy oxidovany pés tl. 4mm

EPS tl.40mm

Souvrstvi oxidovanych bitumenovych pas( v celk.tl. 25mm
Betonova mazanina tl. 50-60mm

Stérkopiskovy nasyp ve spadu tl. u vpusti 60mm, tl. u atik 260mm
Nosny Zelezobetonovy panel

Objekt C spodni stfecha na pfistavbé z roku 2007:

PVC folie mechanicky kotvena

Geotextilie 300g/m2

EPS t1.180mm

Bitumenovy pés tl. 4mm

Polystyrenbeton (650kg/m3) ve spadu 50az 350mm

Beton C 25/30 s KARI 6/200 tl. 60mm nad horni vinou trapézového plechu
Trapézovy plech VSZ 10002 zabetonovany

Ocelové nosniky i200



Mineralni tepelna izolace t1.60mm

Parotés

SDK podhled

Atiky jsou tvofeny puvodnim keramickym obvodovym panelem. Atika neni na koruné ani na vnitini strané
zateplena. PVC folie je vytazena na korunu atikového panelu. Nad ni je provedena ocelova konstrukce pomoci
ocelovych Uhelnikd a prken tak, aby atika byla vyspadovana do stfechy a oplechovani koruny atiky bylo pfetazeno
pres provétravanou fasadu.

Na veSkeré prostupy stfesnim plastém je provedeno svislé vytazeni PVC folie bez zatepleni.

Sanace stfe$niho plasté spociva v nasledujicich opatfenich:

1.

10.

11.

12.

13.

Demontaz stfesSniho plasté (PVC folie, geotextilie, EPS 40mm, bitumenovy pas 4mm, EPS 40mm, souvrstvi
oxidovanych bitumenovych pasua tl. 25mm). Na &asti stfechy C spodni ¢ast na pfistavbé z roku 2007 se
demontuje: PVC folie, geotextilie, EPS 180mm.

Demontaz oplechovani koruny atiky, prken pod oplechovanim a ocelovych uhelnikd.

Demontaz hydroizolace ze vSech prostupl stfeSni konstrukci (odvétrani kanalizace, zdéné nastavby nad
vétracimi Sachtami atd.)

Na ¢asti bloku B1, B2 nad blokem C bude demontovana spodni fada Cembonitovych desek (Sroubované na
nosny rost). Vyska desek 600mm, délka desek do 2,5m.

Provede se vyspraveni betonové mazaniny v ploSe, aby bylo moZné provést penetraci ALP a celoplosné
nataveni bitumenového parotésného pasu tl.4mm, SBS modifikace, faktor difuzniho odporu minimainé
370000 (standard Glastek al 40 mineral). VytaZeni (na prostupy, atiku a dalSi prostupujici konstrukce) a
napojeni hydroizolace bude provedeno v souladu s CSN 730601.

Spoje bitumenovych pasu nebudou Spachtlovany, budou kontrolovany spravné vytlatenou bitumenovou
housenkou.

Podklad pro hydroizolaci musi odpovidat normovym pozZadavkiam: musi byt vyzraly, rovny, pevny, bez
ostrych vycnélkld. Parotés bude doasné napojen na novy spodni dil stfe$ni vpusti, ktera bude napojena
na stavajici svisly deStovy svod DN 125.

V plose stfechy se polozi tepelna izolace ve dvou vrstvach (EPS 150S tl. 140+140 = 280mm, mineralni vata
tl. 280mm). Volba materialu je dana pozarné bezpecnostnim feSenim stavby.

Provede se svisla tepelna izolace z tepelného izolantu stejného materialu, jako se na pfilehlé plose (EPS
150S nebo mineralni vata).

Vnitfni svisla strana atiky bude zateplena tepelnym izolantem tl. 80mm. Koruna atiky nebude nikde
zateplena.

Provede se separace z geotextilie a mechanicky kotvena foliova hydroizolace z mPVC. Mechanické kotveni
bude provedeno pomoci stfeSnich kotev bodové a pfes poplastované listy. Kotvy budou prelepeny folii.
Kotevni plan bude dodavkou konkrétniho dodavatele kotev na zakladé vytaznych zkouSek.

Osadi se nové stfesni vpusti (nastavce s PVC limcem) tak, aby byl maximalné zachovan prdmér stavajiciho
odpadniho potrubi (DN 125). Soucasti vpusti bude také plastovy ochranny koSik.

Provede se montaz nové kovové konstrukce atik, OSB desek tl.22mm a nového oplechovani koruny atik
z poplastovaného plechu v Sedivé barvé. Horni hrana oplechovani atiky bude ve shodné vysce jako jsou
stavajici. Oplechovani atiky bude spadovano dovnitf stfechy.

Provede se vyspraveni omitek na zdénych nastavbach na stfeSe + penetrace a novy fasadni natér. Jejich
plechova stfesni krytina zGstane beze zmény.

Provede se doplnéni tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu na vySku min.200mm nad horni hranu
vodorovného vytaZeni folie na atiku za fasddnimi deskami a montaZ novych Cembonitovych desek tl. 8mm,
Sedivé barvy. Sparofez bude zachovan stavajici.

Hromosvod bude vracen zpét ve shodné mfizi a bude napojen na stavajici svody. PouZiji se systémové
spojky a pfiponky, v ploSe budou pouzité podpéry hromosvodného vedeni tak, aby nedoslo k poSkozeni
PVC folie — podloZit PVC podloZkou.

SKLADBA STRESNIHO PLASTE S01:
¢ Mechanicky kotvena PVC folie
e Geotextilie 300g/m2
e EPS 150S ve dvou vrstvach o celk. tl. 280mm
e Parotés- bitumenovy, celoploSné nataveny pas p= min.370000 (standard napf. Glastek al 40
mineral)
Penetracni lak ALP
e Stavajici beton ve spadu



SKLADBA STRESNIHO PLASTE S02:

e Mechanicky kotvena PVC folie

e Minerdlni deska z kamenné viny pro zatepleni stfech lambda 0,038W/mK, ve dvou vrstvach o
celkové tl. 280mm (standard napf. Monrock Max E)

e Parotés- bitumenovy, celoploSné nataveny pas p= min.370000 (standard napf. Glastek al 40
mineral)

e Penetraéni lak ALP

e Stavajici beton ve spadu

SKLADBA STRESNIHO PLASTE S03:
¢ Mechanicky kotvena PVC folie
e Mineralni deska z kamenné viny pro zatepleni stfech lambda 0,038W/mK, ve dvou vrstvach o
celkové tl. 280mm (standard napf. Monrock Max E)
e Parotés- bitumenovy, celoplo$né nataveny pas p= min.370000 (standard napf. Glastek al 40
mineral)
Penetracni lak ALP
Stavajici polystyrenbeton 650kg/m3 ve spadu tl. 50-350mm
Beton C 25/30 s KARI 6/200 tl. 60mm nad horni vinou trapézového plechu
Trapézovy plech VSZ 10002 zabetonovany
Ocelové nosniky i200
Mineralni tepelna izolace t.60mm
Parotés
SDK podhled

Demolice:

Vedkery demontovany materidl bude hned odnasen mimo stfechu do pfipraveného kontejneru. Stfecha se
nesmi pretizit skladovanym vybouranym nebo novym materialem, ktery by byl kumulované na ni skladovan.
V zadném pfipadé se nesmi zasahovat do nosnych konstrukci ani do obvodovych panell, kromé kotveni izolaci
apod.

Nové konstrukce izolaci:
Na stfeSe bude uloZen pouze material, ktery bude béhem jedné pracovni smény zpracovan. Na stfeSe nebude
skladovano vétsi mnozstvi napf. tepelnych izolaci, aby pfipadné nedoslo k jejich pfenosu a znehodnoceni vétrem.
Demontaz vrstev bude probihat tak, aby se hned mohla provadét penetrace a nataveni parotésu jako pojistné
izolace. Je nutné postupovat s ohledem na konkrétni pfedpovéd pocasi, aby nedoslo k zateCeni do objektu.
V pfipadé, zZe velka plocha, napf. obj. A, bude bude ¢élenéna do vice pracovnich zabérd, je nutné pracovni sparu
docasné osetfit nalepenim nové PVC folie na stavajici PVC folii a jejim pfipevnénim pomoci poplastované listy na
bitumenovy parotés na betonu, kde stavajici souvrstvi bylo odebrano.
Pracovni zabéry budou voleny s ohledem na stavajici spadovani stfech — pracovni spara bude na rozvodi.

Fasddni Cembonitové desky:

Pro opravu ¢asti fasady, kde je nutné pod fasédu provést vytazeni hydroizolace se pouziji fasadni desky
Cembonit tl. 8mm, které jsou na stavajici fasadé. Desky budou pfipevnény pomoci nerezovych vrutl ke
stavajicimu nosnému roStu pfes gumovou podlozku. Pfi montazi je nutné dbat na pfesné dodrzeni technologického
predpisu vyrobce desek, pfedevsim pfi jejich fezani a vrtani otvor( pro vurty. Otvory musi umoznit délkovou dilataci
desek. Podle sou€asného vyrobniho programu Ize pfedpokladat pouziti probarvenych desek vzor T020 nebo T737.
Dodavatel pfedlozi objednateli barevny vzornik, podle kterého bude vybrana kone¢na barva desek.

Fasada na objektu C z kontaktniho zateplovaciho systému:

Stavajici vétraci otvory jsou opatfeny plasovymi mfizkami. Tyto mfizky budou demontovany, dutina
v panelu se vypéni PUR pénou, v tepelném izolantu na vnéjsi strané se osadi kolec¢ko z EPS F tl. 120mm, které se
po obvodu zapéni. Zpét se vsadi nerezova mfizka jen jako maska. Tyto prace se provedou z leSeni, které bude stéat
na pozemku objektu, resp. na nizké stieSe objektu C.

Odvétrani kanalizace:

Stavajici potrubi kruhového profilu zUstane beze zmény. Stavajici PVC folie, ktera je na néj vytazena bude
demontovana. Zkontroluje se, aby betonova mazanina byla na styku s potrubim fadné provedena — aby byla pevna,
hutna, bez mezer. V opacéném pfipadé se okolo potrubi odseka do vzdalenosti cca 1x1m a provede se nova
mazanina z betonu C16/20 tl. 60mm. Potrubi se nepenetruje na vySku nové tepelné izolace, provede se nataveni




bitumenového parotésu pod horni hranu nové tepelné izolace. Tepelna izolace u téchto prostupld bude vzdy
z mineralni vaty. Od osy trubky na kazdou stranu minimalné 500mm.

PVC folie a geotextilie v ploSe skonci tésné u potrubi. Styk potrubi a PVC folie se zalepi manzetou - systémovou
folii na detaily, a pfes manzetu se nalepi svislé vytazeni folie na detaily na potrubi. U horniho konce se folie zajisti
nerez stahovacim paskem a horni hrana se opatfi PU tmelem.

Folie na detaily bude systémova folie ze sortimentu vyrobce PVC folie pouzité v ploSe.

Folie bude vytazena do vySky min. 150mm nad nejvyssi pfilehlou Groven nové PVC folie v ploSe.

V pfipadé, ze stavajici potrubi bude kratké a nebylo by mozné dodrzet pozadavek na vytazeni 150mm, provede se
nastaveni potrubi. Nastavec bude z ocelové pozinkované trubky (zakladni natér + 2xvrchni v Sedivém odstinu),
primér se vyrobi na miru podle zaméfeni na stavbé. Celkova délka bude 400mm, z toho 150mm bude zasunuto do
stavajici trubky. Na obvod se naletuji 3 obdélni¢ky pozink plechu, které budou slouzit jako zarazka proti sjeti
nastavce do potrubi. Mezera mezi trubkami se zatmeli. Folie se vytahne do pozadované vysky a ukonéi se na
tomto nastavci stejné (pomoci nerez pasky a PU tmelu) jak je popsano vyse.

Atika na obvodu objektu:

Stavajici konstrukce atiky (oplechovani TiZn, prkna, ocelové uhelniky, stary plech na boku a koruné panelu)
se demontuje. Tim se odkryje horni hrana keramického obvodového panelu.
Vnitfni bok panelu se lokalné vyspravi cementovou omitkou, nepenetruje a celoplo$né se na néj natavi bitumenovy
parotés. Provede se svislé zatepleni atiky ze strany stfechy (pouzije se shodny material — EPS nebo vata — ktery je
v pfilehlé ploSe stfechy!!! Provede se geotextilie a vytazeni PVC folie, ktera bude do boku atiky mechanicky
kotvena. V koutech a rozich ve stycich dvou atik se pouZiji systémové foliové tvarovky — budou zapocteny v cené
folie v ploSe. Folie bude ukon€ena na systémové poplastované listé na koruné keramického panelu. Tato folie na
koruné bude zatazena pokud mozno co nejdal k vnéjsimu lici atikového panelu.
Koruna atiky nebude zateplena. Provede se nova ocelova konstrukce z uhelnikl kotvenych do koruny atiky ve
spadu do stfechy. Uhelniky budou opatfeny 2xzakladnim nat&rem. Na Uhelniky se pfipevni OSB desky jako
podklad pro provedeni oplechovani koruny atiky. Do mezery pod OSB desky se osadi (ze spodu na OSB se
pfiSroubuje) na vnéjSi a vnitfni stranu atiky vétraci mfizka v=50mm (ochranna polypropylenova mfizka ze
sortimentu taskové krytiny). Mezera pod OSB bude vétrana.
Oplechovani koruny atiky bude provedeno z poplastovaného plechu, svétle $edivé barvy. Tento plech bude k OSB
pfipevnén pomoci pozink zatahovacich plecht. Spoje mezi jednotlivymi plechy budou FeSeny prelepenim PVC folii.

Atika u dilatacni spary:

Bude feSena shodné jako atika na obvodu objektu. Musi se bréat ohled na dilataci, proto ocelovéa konstrukce,
OSB budou nad dilataCni sparou pferuSeny a nebudou spojovany! Oplechovani poplastovanym plechem bude
feSeno shodné pomoci zatahovacich plechu.

Klempirské prvky:

Nové klempifské prvky jsou navrzeny z poplastovaného plechu ve shodné Sedivé barvé s PVC folii,
pozinkovaného plechu, ktery bude oSetfen reaktivnim zakladnim natérem s dvojitym vrchnim natérem v Sedivé
barvé. Nové mfizky na spodni strané provétravané Cembonitové fasady budou perforované, hlinikové v pfirodni
barvé.

V cené budou zahrnuty vesSkeré spojovaci prvky, zatahovaci pozinkované plechy, klempifské feSeni detaild,
napojeni na rozich napf. atik atd.

Vylezy na stiechu:

Stavajici ocelové poklopy se demontuji, na styvajici horni hranu vylezu se osadi novy vylez s PVC
manzetou, na kterou se pfipoji PVC folie.
Vylez se musi vyrobit na miru podle zaméreni skuteCného rozméru Sachty.

Hromosvod:

Stavajici hromosvod na stfeSe je feSen jako miiZzova soustava doplnéna jimacimi ty€emi v ploSe stfechy u
kovovych prvkd a pomocnymi jimaci na atikach. Tato hromosvodova soustava bude demontovana (svody a
zemnéni zlstanou beze zmény). Po provedeni nové hydroizolace se osadi nova hromosvodova soustava tvofena
vhodnym seskupenim jimaciho dratu, pomocnych a ty€ovych jimacl tak, aby tvofily ochranny prostor nad stfechou
a vSemi prevySujicimi pfedméty a pfistavky na stfeSe. Provede se ve stejné mfizové soustavé s jimacimi tyCemi
v plo$e stfechy u kovovych prvkd a pomocnymi jimadi u atik dle CSN 341390.

Pouzije se drat AIMgSi d=8mm na podpérach PV21 (Ize vyuzit stavajici a doplnit nové) s integrovanou plastovou
podlozkou (rozte¢ 1m), jimaci ty¢e 2m vcetné betonového stojanu s plastovou podlozkou, pomocné jimace 2m
podél atik vrozte¢i max.15m (budou vyvedeny nad atiku a pFipojeny pomoci okapovych / lemovych spojek
k oplechovani atiky), spojovaci svorky a svorky pro kFizeni.

Jimaci drat bude pomoci svorek uchyceny ke kovovym prvkim na stfeSe (oplechovani atik, plechové stfechy
nastaveb, plechové odvétravaci potrubi atd.)




Hromosvodova jimaci soustava bude pfipojena na stavajici zemnici soustavu na stavajici svody vedené pfiblizné
v rozich objekt(.

Hromosvodova jimaci soustava kazdého objektu bude propojena s hromosvodovou jimaci soustavou sousednich
objektl (A, B1, B2, C).

Provede se revize stfe$ni ¢asti hromosvodu dle CSN 341390.

Technické pozadavky na tepelné izolace:

Extrudovany polystyren....

AD=0,036 W/mK

pevnost v tlaku dle CSN EN 826 6, = min. 300kPa
modul pruznosti v tlaku E=20000kPa

EPS 150S....
AD=0,035 W/mK
pevnost v tlaku dle CSN EN 826 0,5 = min. 150kPa

mineralni vata pro ploché stfechy...

(standard napf. Monrock Max E)

AD=0,038 W/mK

tfida reakce na ohen A1

pevnost v tlaku pfi 10%stlaceni desky a;1p = min. 40kPa
pevnost v tlaku pfi 10%stlaceni horni vrstvy 010, = min. 70kPa

Pozadavky na mPVC folii:

Folie z mék&eného PVC vyztuZzena polyesterovou tkaninou, tl. folie min.1,5mm, vyrobcem ur€ena
k mechanickému kotveni. (Standard Dekplan 76).
Veskeré konce folie budou navic opatfeny pojistnou zalivkou.
Folie na detaily bude systémova folie ze sortimentu vyrobce PVC folie pouzité v ploSe.

Antikorozni Uprava kovovych prvk

Objekt se dle CSN EN ISO 9223 nachazi v oblasti se stupn&m korozni agresivity prostredi C3.

Pozadavky:
- Ochranny natérovy vicevrstvy systém s Zivotnosti min. 15let, zahrnujici min. dvojnasobny zakladni natér a
dvojnasobny vrchni natér
- Zéarové zinkovani ocelovych konstrukci....min. tl. 30um.
- Ochranné natéry klempifskych prvkud z ocelového pozinkovaného plechu vyzaduji reaktivni podkladni natér
- Zavazna oznaceni napf. na elektrickych uzavérech, musi byt podle pfislusnych pfedpist obnoveno nebo
zachovano

Konkrétni materialové feSeni v€. technické dokumentace pfedlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci.

PFi pfipravé podkladu a provadéni natérl je nutno dodrzet technické pozadavky vyrobce systému.

Kriteriem pro pfejimku natérového systemu na stavbé je nedestruktivni ovéfeni tloustky natéru dle technického listu
dodavatele a vyhovujici vysledek zkousky pfidrznosti mfizkovou metodou.

Barevny odstin kovovych konstrukci bude volen shodné s barevnym odstinem obdobnych konstrukci na objektu.

¢) Mechanické odolnost a stabilita

Byl proveden staticky vypocet dokazujici, ze stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, ze zatizeni v pribéhu
vystavby a uzivani nebude mit za nasledek zficeni stavby nebo jeji &asti, nepfipustné pfetvoreni, podkozeni jinych
Céasti stavby nebo technickych zafizeni.

Staticky vypoc&et byl proveden na zéakladé norem: CSN EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1995, EN 1996,
EN 1997.



TECHNOLOGICKA ZARIZENI
nejsou

POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi STAVBY —
Viz. samostatna ¢ast

ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
a) Tepelné technické hodnoceni
Viz PENB

b) Vyuziti alternativnich zdroji energii
Neni navrZzeno, jedna se o sanaci stfeSniho souvrstvi.

HYGIENICKE POZADAVKY

Vétrani: stavajici vétrani objektu zlGstane beze zmény

vytapéni: stavajici vytapéni objektu zlistane beze zmény

Osvétleni: stavajici osvétleni zGstane beze zmény

Zéasobovani vodou: stavajici zasobovani vodou zlstane beze zmény

Odpady: Na pozemku investora je uréena plocha pro komunaini odpad, kde bude tento odpad pfechodné

skladovan - nez bude pfedan odborné firmé k likvidaci - v souladu s pfislusnymi pfedpisy dle zakona €.
185/2001 Sb., o odpadech a provozniho fadu objektu (poZadavky na tfidéni odpadu a jeho dal3iho
pouziti). Pravidelny odvoz komunalniho odpadu bude zajistovat odborna firma. Odvoz komunalniho
odpadu bude zajistén z pfistupovych komunikaci.

Vliv na okoli

Vibrace: objekt a stavebni Gprava nepusobi vibrace
Hluk: objekt a stavebni Uprava neplsobi hluk
PraSnost: objekt a stavebni Uprava nezvySuje prasnost

OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY

a) Radon z podlozi : bezpfedmétné, projekt fesi sanaci stfeSniho plasté

b) Bludné proudy - nejsou

c) Technicka seizmicita - neni

d) HIluk — sanace stfesSniho plasté nema negativni vliv na ochranu objektu pfed hlukem. Sanace se tyka pouze
hydroizolace a tepelné izolace.

e) Protipovodfiova opatfeni — nejsou nutna

f) Ostatni (metan atd.) - neni

B3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista
Stavajici napojovaci mista zlistanou beze zmény, sanace stfeSniho plasté na né nema vliv.



b) Rozméry, délky
Stavajici pripojky zUstanou beze zmény.

B4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis
Vjezd na pozemek je stavajici z mistni vefejné komunikace stavajicim vjezdem na pozemek. Zlistane beze
zmeény

b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Na pozemek je proveden vjezd z Zukovského ulice — zUistane beze zmény.

c) Doprava v klidu
Sanace stfes$niho plasté nema vliv na stavajici dopravu v klidu.

d) Pé&Si a cyklo stezky - nejsou

B5 VEGETACE A TERENNi UPRAVY
a) Terénni Gpravy- nejsou
b) Vegetaéni prvky- nejsou

c) Biotechnicka opatfeni- nejsou

B6 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

a) Vliv na ovzdusi, hluk, vodu, odpady a pudu
Sanaci stfesniho plasté se neméni stavajici vliv stavby na zivotni prostredi.

b) Ochrana drevin, rostlin a zivo&ichu
Objekt se nachazi v intravilanu obce, kde se nenachazeji chranéné rostliny ani zivo€ichové.

¢) Vliv na Natura 2000 - neni
d) Zohlednéni EIA — neni nutné

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma - nejsou

B7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Neni poZzadavek.

B8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) Potfeby rozhodujicich médii, jejich zajisténi
Pro potfeby zafizeni stavenisté budou vyuzity vyhradné plochy na vliastnim pozemku stavby.
Sité technické infrastruktury pro stavenisté:
Vybudované stavajici pfipojky inzenyrskych siti budou vyuzity pro zasobovani stavenité el. energii a vodou.

Voda bude odebirana ze stavajicich vnitfnich rozvodu skoly.

Odpadni vody ze stavebnich procesl budou odborné likvidovany opravnénou firmou. Odpadni vody ze stavebnich
procesu budou na stavbé do¢asné ulozeny do plastové vodotésné jimky ulozené na pozemku stavebnika.
Elektrorozvod stavenistniho odbé&ru bude napojen na stavajici vnitfni rozvod Skoly.

Predpokladané kapacity stavenisté nepfesahnou pozadované kapacity bézného provozu.

Na pozemku 1063/2 u severni fasady na stavajici zpevnéné ploSe bude osazeno mobilni WC (napf. TOI TOIl) se
zajisténim pravidelného ¢idténi a vyvazeni.

Jefaby budou pouZzivany pouze mobilni, dale bude na stavbé vratek, a béZzné drobné pfistroje.

Stavajici folie a bitumenové pasy se rozfezou pomoci noze, polystyren se ruéné rozebere.

Novy parotés bude nataven plamenem, tepelna izolace bude ruéné skladana, folie bude svafena pomoci elektrické
svarecky. Kotveni bude povadéno pomoci ruéni elektrické vrtacky s patficnym utahovakem bez pfiklepu.



Vstup pracovnikt stavby na stfechu bude zajistén po doCasném stavebnim montovaném schodisti, které stavba
vybuduje na stavajici zpevnéné plose u severni fasady bloku A na pozemku 1063/2. Pracovnici se nebudou pohybovat
v interieru Skoly.

Jako Satna pro pracovniky bude slouzit mobilni burika osazena na zpevnéné ploSe pozemku 1063/2.

b) Odvodnéni stavenisté
Zlstane beze zmény stavajici. Postup praci bude probihat v etapach tak, aby se provedla bitumenova parotésna
vrstva, ktera bude napojena na stavajici stfedni vpusté.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfijezd na stavenisté bude z mistni vefejné komunikace — Zukovského ulice.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Materialy budou skladovany na vlastnim pozemku stavenisté v pytlich nebo silech. Bude zamezeno vyfeni prachu —
kropenim.
Vozidla budou pfi vyjezdu za stavenisté na vefejnou komunikaci o€isténa od hrubych nedistot.

Harmonogramem vystavby bude zajisténo, Ze stavebni ¢innost bude provadéna pouze v dobé od 7:00 do 19:00 hod
v pracovni dny, 8:00-16:00 hod o vikendu a svatcich. Pfitom musi byt dodrzeny hygienické a hlukové limity. Investor a
dodavatel jsou povinni plnit ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v dobé vystavby a provozu. Bezpecnost a
hygiena prace se fidi vyhlasSkou €. 324/1990 o bezpecnosti prace a stavebnich zafizenich pfi stavebnich pracich.
Stavba musi byt fadné zajisténa a oznadena. Organizace vystavby bude navrzena tak, aby po celou dobu realizace byl
zajistén pfijezd pohotovostnich vozidel, pfistup k ovladacim armaturam inzenyrskych siti a dopravni obsluha vSech
okolnich objektd. Parkovani vlastnikt objektu a pracovnikt na stavenisti bude v pribéhu stavby zajisténo na stavajici
zpevnéné ploSe pozemku investora ¢.parc. 1063/3.

PFi provadéni prasnych praci bude zajisténo kropeni, aby se nezvySovala prasnost v ovzdusi. Stavebni materialy: sypké
budou skladovany v kontejnerech nebo v originalnim pytlovaném baleni, pfipadné v mobilnim sile. Budou uloZzeny na
pozemku stavebnika.

e) Ochrana okoli stavenisté, poZzdavky na asanace, demolice, kaceni
Nejsou poZadavky

f)  Z&bory pro stavenisté
Stavenisté bude vyhradné na vlastnim pozemku stavebnika. Zabor provadén nebude.

g) Odpady a likvidace

Normy a predpisy — v pribéhu vystavby:

Odpad vznikly stavebni ¢innosti bude nepretrzité odvazen na nejblizsi fizenou skladku odpad@. Z pohledu na
Zivotni prostredi bude pozadovano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, uprednostnit opétovné
pouZiti odpad(, které v ramci stavebni ¢innosti vzniknou (napf. stavebni sut’ - inertni odpad, dfevo, barevné kovy)
nebo zajistit nezavadnou likvidaci (zbytky izolacnich hmot, prazdné obaly od bareyv, Cistici bavina apod.). Doklady o
vyuziti odpadl popfipadé nezavadné likvidaci odpadd vzniklych stavebni cCinnosti budou predlozeny pfi ke
kolaudacnimu souhlasu a potvrzeny opravnénym piijemcem.

Povinnosti péivodce odpadu:

V rdmci vystavby stavebniho objektu se predpoklada vznik urcitého mnoZzstvi inertniho odpadu, ptipadné stavebni
suti. Tyto druhy odpad{ je mozné nabidnout k vyuZiti. Stavebni sut’ je mozné nabidnout firmam, které se zabyvaiji
recyklaci stavebniho odpadu.

Nakladdani s odpady plivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001. PAvodce odpadu, podle § 2 odstavce
12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadd (vyhlaska €.337/1997 Sb.) a odpady, které
nemlze sam vyuzit trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je
nutné zajistit zneskodnéni odpadd. Déle je podle 85 povinen odpad tFidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z
nebezpecnych vlastnosti. Plivodce odpadu je povinen vést evidenci o0 mnozstvi a zplisobu nakladani s odpadem.

Zplsob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby
nez jsou predany opravnéné osobé.

V priibéhu vystavby musi zhotovitel dodrZovat ustanoveni uvedenych zékond a zakonnych opatreni :

] zakon 185/2001 Sbh. o odpadech



. zakon 311/1991 Sh. - o statni sprave

. Vyhlaska MZP a Mzd ¢.376/2001, o hodnoceni nebezpe¢nych vlastnosti odpadd ve znéni pozdéjsich
predpist;

. vyhlaska MZP €. 381/2001 Sb. kterou se vydava Katalog odpadd a stanovi daldi seznamy odpad®

- vyhlaska MZP ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

. Vyhlaska MPO ¢. 115/2002, o podrobnostech nakladani s obaly ve znéni pozdéjsich predpis{;

. Natizeni viady ¢.197/2003, o Planu odpadového hospodarstvi CR
. vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu

V ramci vystavby se predpoklada vznik urcitého mnozstvi inertniho odpadu a stavebni suti. Tyto druhy odpadd je
mozné nabidnout k vyuziti. Stavebni sut’ je mozné nabidnout firmam, které se zabyvaji recyklaci stavebniho
odpadu.

Prehled ocekavanych druhd odpadl vznikajicich pfi vystavbé:

Por. ¢. Nazev Kategorie K6d odpadu

1 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla

nebo jiné nebezpeéné latky 080111
2 Papirové a lepenkové obaly 0 150101
3 Plastové obaly 0 150102
4 Drevéné obaly 0 150103
5 Smésné obaly 0 1501 06
6 Obaly obsahujici zbytky nebezpe&nych latek N 150110
7 Absorpéni  ¢inidla, filtratni materialy, Cistici tkaniny a

ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi latkami N 150202
8 Beton o] 170101
9 Cihly 0 170102
10 Smési' nfabo ’oddéulené fra'lfc’e betonuv, 'cir)el, tasek a N 170106

keramickych vyrobkd obsahujici nebezpeéné latky
11 Smési. n'ebo 'oddéulené frakcg betonu, cihel, tasek a 0 170107

keramickych vyrobki neuvedené pod 17 01 06
12 Dfevo 0 170201
13 Sklo o] 17 02 02
14 Plasty 0 17 02 03
15 Zemina a kameni obsahuijici nebezpe¢. latky N 17 0503
16 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 0 17 05 04
17 Vytézena hlusina obsah. nebezpecné latky N 17 0505
18 Vytézena hlusina neuvedena pod 17 05 05 0 17 0506
19 Izolaéni materidl obsahujici nebezpeg. latky N 17 06 03
20 Izolaéni materialy neuvedené pod 17 06 03 0 17 06 04
21 Barvy, lepidla a pryskyfice N 200127
22 Smésny komunalni odpad 0 200301
23 Biologicky rozlozitelny odpad (kaceni dfevin) 0 200201
24 Uliéni smetky 0 200303

Nepotiebny stavebni materidl, zemina a nepotfebny humodzni materidl, dfevény materidl bude odvazen
kontinualné.

Normy a predpisy (Odpadové hospodarstvi) — provoz objektu:

Reseni odpadového hospodarstvi vychazi ze systému tfidéni komunalniho odpadu. Z vyée zminéné vyhlasky
vyplyva povinnost odpad tfidit. Odpad bude tfidén na:smésny odpad, papir, sklo, plasty, nebezpecny odpad,
objemny odpad. Na jednotlivé druhy odpad( budou pouZzity nadoby spliujici pfedpoklady na bezpeéné zajisténi
skladovaciho prostoru.

Ocekavané druhy vznikajicich odpadi:

Por. ¢. Nazev Kategorie | Kdd odpadu




1 Pagl’rové a lepenkové obaly - ftfidény sbér vyuzitelnych 0 1501 01
slozek
2 Plastové obaly — tfidény sbér vyuZitelnych slozek 0 150102
3 Smésné obaly 0 1501 06
4 Sklenéné obaly - tfidény sbér vyuZitelnych sloZek 0 150107
5 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek (z uklidu -
obaly od SAVO apod.) N 150110
6 Absorpéni  ¢inidla, filtratni materidly, Cistici tkaniny a
A vy s I . N 150202
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
Zafivky N 200121
8 Barvy, tlvsk'ar§ke barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici N 2001 27
nebezpecéné latky
9 Baterie a akumulatory, zafazené pod Cisly 160601, 160602
nebo pod Cislem 160603 a netfidéné baterie a akumulatory N 200133
obsahujici tyto baterie
10 Vlyfazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici N 200135
nebezpecné latky neuvedené pod Cisly 200121 a 200123
11 Vlyfazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod 0 200136
Cisly 200121, 200123 a 200135
12 Biologicky rozlozitelny odpad ((drzba zelené) 0 200201
13 Smésny komunalni odpad 0 200301
14 Objemny odpad (nabytek) 0 200307
Zplsob odstranovani jednotlivych druht odpadd
. Papirovy odpad (obaly, kartony, papirové pytle) budou soustfed'ovany, lisovany a prlibézné odvazeny do
Sbérnych surovin. V Zadném ptipadé nesmi byt odpady spalovany na stavenisti ani v jeho okoli.
- Drevény odpad — bude ukladan na mezideponii, poté bude ze stavby odvaZzen na skladku. Na stavenisti
nesmi byt palen.
- Cihelna a betonova sut’ bude odvazena mimo stavenisté na skladku.
- Igelitovy odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na stavenisti samostatné

vytfidény a nasledné odvazeny na sklddku ke konec¢né likvidaci. Dodavatel stavby musi predlozit smlouvu
s firmou, ktera zajisti jejich ekologickou likvidaci.

. Kovovy odpad bude tfidén a nabizen k odkoupeni odborné firmé k likvidaci.

- VytéZzena prebyteCna zemina - bude deponovana na pozemku investora a poté urcena k rekultivaci
terénnich ploch.

. Odpadni vody ze stavenisté — zplsob ekologické likvidace odpadnich vod bude pfedjednan dodavatelem

stavby na dotCenych organech statni spravy.

h) Bilance zemnich praci
Zemni prace nebudou provadény

i) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Stavebni prace (demolice, provadéni parotésu a mechanické kotveni PVC folie) budou probihat hlavné v obdobi letnich
prazdnin od 1.7. do 31.8., mimo provoz Skoly.

Béhem provozu $koly budou probihat dokon€ovaci prace — oplechovani atik, fasadni natér zdénych Sachet, dokon€ovaci
prace na detailech prostup(, které hlukem nezatéZuji uéebny pod stfechou. V pfipadé nutnosti provedeni praci, které by
mohly hlukem zatizit u€ebny pod stfechou, budou tyto prace provedeny v dobé, kdy pod danou stfechou nebude
probihat vyuka.

Stavebni prace budou probihat v denni dobé pracovnich dnt 7-19 hodin a 8:00-16:00 hod o vikendu a svatcich tak, aby
v chranéném vnitfnim prostoru stavby nebyla pfekroCena ekvivalentni hladina akustického tlaku A 55 dB v Laeql4h a
v chranéném venkovnim prostoru stavby ekvivalentni hladina akustického tlaku A 65 dB Laeq14h. Odpad vznikly
stavebni €innosti bude nepretrzité odvazen na nejblizSi fizenou skladku odpadl. Z pohledu na Zivotni prostfedi bude
pozadovano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, upfednostnit opétovné pouziti odpadt, které v ramci
stavebni innosti vzniknou (napf. stavebni sut - inertni odpad, dfevo, barevné kovy) nebo zajistit nezavadnou likvidaci
(zbytky izolaénich hmot, prazdné obaly od barev, gistici bavina apod.). Doklady o vyuZziti odpadd popfipadé nezavadné
likvidaci odpadl vzniklych stavebni ¢innosti budou predloZzeny pfi ke kolauda¢nimu souhlasu a potvrzeny opravnénym
pfijemcem.

PFi provadéni bouracich a prasnych praci bude zajisténo kropeni, aby se nezvySovala praSnost v ovzdusi.



)

Jefaby budou pouzivany pouze mobilni, dale bude na stavbé vratek, a bézné drobné pfistroje.

Stavajici folie a bitumenové pasy se rozfezou pomoci noze, polystyren se ruéné rozebere.

Novy parotés bude nataven plamenem, tepelna izolace bude ruéné skladana, folie bude svafena pomoci elektrické
svarecky. Kotveni bude povadéno pomoci ruéni elektrické vrtacky s patficnym utahovakem bez priklepu.

Stavebni materialy: sypké budou skladovany v kontejnerech nebo v originalnim pytlovaném baleni, pfipadné v mobilnim
sile. Budou uloZeny na pozemku stavebnika.

Zasady BOZP

Prace budou provadény v souladu se zdkonem 309/2006 sb., vyhl. 591/2006 a 362/2005. Manipulace se sypkymi
hmotami v€etné jejich skladovani bude odpovidat vyhl. MPSV ¢&. 12/1995 Sb. Pracovni a ochranné pomucky
pracovnikd musi odpovidat vyhlaSce MPSV ¢.204/1994.

Pro zajisténi bezpec€nosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni predpisy pro
jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpe&nostni a hygienické pokyny pro veSkerou €innost na pracovistich t.j.
pouzivani pracovnich pomtcek, obsluha zafizeni apod.

Provoz stavby a predevsim technologie nevyzaduje, vzhledem ke své technické urovni, specialni ochranu zdravi
pfi praci. Pribézna udrzba a servis budovy bude provadéna pracovniky, jez budou pro danou praci vyskoleni a budou
fadné pouceni o BOZ.

Obsluha jednotlivych technologickych zafizeni bude vyluéné provadéna osobami poucenymi a opravnénymi k
vykonu obsluhy.

ReZim vstupu na stavenisté , délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena stavebnikem. Stavba
zajisti viditelnou ceduli na hrané oploceni stavby , kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky stavby,
véetné telefonického spojeni. Vstup na staveni$té bude zajistén stavebnikem, v nognich hodinach nebo ve dnech
pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzaméenim. Na stavbé bude kontaktni osoba pro pfipad havarie nebo
naruseni vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude oddélen oplocenim se siti proti Sifeni prachu do vysky 2,0 m.
Oploceni bude umisténo na pozemku dotéeném stavbou.

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.
Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfi¢nou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrzovana
v8echna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpeénosti prace.

Podrobny plan feSeni BOZP bude zpracovan postupné v ramci postupu stavby koordinatorem BOZP ze strany
stavebnika.

BOZ ochrana tfetich osob:

Stavebnik zajisti fadné oploceni stavenité a bude dbat zvySené pozornosti pfi provadéni stavby na pohyb
kolemjdoucich osob a pohybujicich se mechanizmi. VesSkeré jim provadéné zabory budou fadné oploceny a
osvétleny. Pokud to budou okolnosti béhem stavby vyzadovat (zasah do komunikace atd..), zajisti generalni dodavatel
odpovidajicimi zplsoby ochranu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Provede zejména nasledujici opatfeni:

trasa chodcu bude v pripadé potfeby odklonéna a Uprava bude fadné vyznacena
zhotovitel zajisti, aby v dobé provadéni praci, které maji vliv na znecisténi komunikaci v okoli stavenisté bylo
zajisténo jejich Cisténi a skrapéni. Komunikace musi byt trvale udrzovany ve sjizdném stavu. Dtto chodniky.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

1)

Bezpfedmétné

Zasady pro DIO

neni

m) Specialni podminky pro provadéni staveb

Nejsou

n) Postup vystavby

Vystavba bude probihat po jednotlivych blocich A, B1, B2, C:

e demontaz stavajiciho izolaéniho souvrstvi a oplechovani atik véetné prkenného podkladu
vyspraveni betonového podkladu

provedeni parotésu a jeho napojeni na stfes$ni vpusté

provedeni tepelné izolace

provedeni hlavni hydroizolace



	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
	Hluk – sanace střešního pláště nemá negativní vliv na ochranu objektu před hlukem. Sanace se týká pouze hydroizolace a tepelné izolace.

