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MODERNIZACE GASTROPROVOZU.  G-TEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ 
ZŠ EMY DESTINOVÉ  JPD 

PZ-1 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 
 název:  „Celková modernizace gastroprovozu a výměna odlučovače tuků   
   ZŠ Emy Destinnové, náměstí Svobody 3/930, Praha 6 – Bubeneč“ 

místo:  ZŠ Emy Destinnové  
 náměstí Svobody 3/930 
 Praha 6 – Bubeneč 
 1. PP budovy č. popisného 930 stojící na pozemku 

parc. č. 980, katastrální území Bubeneč 
předmět dokumentace:  jednostupňová projektová dokumentace 

modernizace gastroprovozu a výměna odlučovače 
tuků 

A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi 
název:    Městská část Praha 6 
Sídlo:    Čs. armády 601/23, 160 52  Praha 6 
IČ:     00063703 

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Generální projektant: G-team projektová kancelář s.r.o.    
    Veleslavínská 48/39, 16200 Praha 6 - Veleslavín  
    IČ:   28974689    
    Email:   jan.prindis@prvnigteam.cz 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pinkava, autorizovaný inženýr, obor 

pozemní stavby, ČKAIT č. 4856 
Autor návrhu: Ing. Jan Přindiš, obor technologická zařízení staveb 

ČKAIT č. 7548  
Stavební část: Ing. Iva Chorvátová, autorizovaný inženýr, obor 

pozemní stavby, ČKAIT č. 4493 
Požární ochrana: Jiří Chlumský 
ZTI: Ing. Jan Krpata, autorizovaný inženýr obor prostředí 

staveb, technická zařízení, ČKAIT č. 1612 
 Jiří Patera, 
Konstrukční řešení: ing. Aleš Pražák, autorizovaný inženýr,  
Vzduchotechnika: Pavel Záruba, autorizovaný technik obor technika 

prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika, 
ČKAIT č. 611 

Elektrorozvody: Otakar Chládek, autorizovaný technik, obor 
technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení,                 
ČKAIT č. 9111 

Měření a regulace: Ing. Vladimír Píša, autorizovaný technik, obor 
technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení,                 
ČKAIT č. 2523 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1. Dispoziční a technické řešení   
 
V objektu školy je v 1.PP provozovaná školní kuchyně. Její kapacita byla postupně 
navyšována na současnou produkci cca 1000 - 1200 jídel. Provoz je napojen na 
kanalizaci a vodovod, včetně centrálního rozvodu vody teplé. Kanalizace je provedena 
odděleně pro splaškové vody a pro vody s obsahem tuku. Tuková kanalizace je 
napojena do gravitačního, mechanického odlučovače tuků, umístěného pod podlahou 
1.PP.  

Systém rozvodu potrubí kanalizace a vodovodu je v provozuschopném stavu, není však 
využitelný pro navržené úpravy, které vyplývají z návrhu nové gastronomické 
technologie. Zcela nevhodný pro další provoz je odlučovač tuků.  

Navržena je kompletní rekonstrukce připojovací a svodné kanalizace v prostoru 
kuchyně, instalace nového automatického odlučovače tuků, související přeložka 
hlavního rozvodu vodovodu, nový systém vodovodu v prostoru kuchyně včetně úpravy 
vody mechanické a oddělení systému vodovodu pro přípravu jídel od domovního 
vodovodu potrubním oddělovačem. S ohledem na rozsah úpravy kanalizačního systému 
je současně navržena i přeložka odvodnění vnějších dešťových svodů. Ty jsou napojeny 
v rozporu s legislativou samostatnými přípojkami na veřejnou kanalizaci. Jejich technický 
stav může způsobovat podmáčení provozu. Nově je řešeno jejich přepojení do systému 
vnitřní kanalizace. 

1.2. PODKLADY 
 
Dokumentace byla  zpracována  na  podkladě   
- technických  norem  a  předpisů 
- zadání hlavního inženýra projektu 
- výkresů stavebního řešení  
- ověření připojovacích míst kanalizace a vodovodu   
- koordinace podkladů navazujících profesí stavby 
- Archivní podklady z veřejného archivu DOMOVNÍ KANALIZACE Veolia PVK a.s.  
- Mapa kanalizační sítě PVK a.s. 
- Technologická studie navrhovaného stavu 
- Místní šetření 
- konzultace servisní firmou LT 
- firemní podklady výrobce LT, výpočtové metody 
 

1.3. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 
 
ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: 
Navrhování 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 06 0320 Příprava teplé vody – navrhování a projektování 
ČSN EN 12 056 - 1, 2, 3 Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 1825-1 odlučovače tuků 
 
Normy a předpisy související  
Všechny montážní práce budou provedeny v souladu s přísl. vyhl. a s požadavky přísl. 
norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v seznamu českých norem a ve 
Věstníku pro technickou normalizaci. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a 
technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých 
materiálů, výrobků a systémů.   



1.4. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu 
 
Plánovaná rekonstrukce na období školního klidu o prázdninách nebude mít v oboru ZTI 
dopad na okolní výstavbu 
 

1.5. Technické řešení 
 
V dokumentaci je navržena úprava, výměna a doplnění současného hlavního 
domovního systému vodovodu, kanalizace splaškové, dešťové a tukové 
kanalizace kuchyně a zázemí pro zaměstnance se změnou umístění zařízení a 
zařizovacích předmětů: 
 
Kanalizace splašková bude napojená na potrubí svodné vedené pod stropem 2.PP, po 
demontáži provozovaného potrubí kanalizace. Potrubí je provedeno z PPHT a PVC trub.  
Připojovací potrubí kanalizace z PPHT bude ukládáno v instalačních předstěnách, 
v drážce ve zdi a pod stropem 2.PP. Zpravidla v místech po demontáži původního 
potrubí. Při úpravách budou propojena všechna funkční potrubí kanalizace, která 
nemusela být při průzkumu stavby zjištěna. Kanalizace tuková bude provedena od 
zařízení produkující vody s příměsí tuku. Kanalizace bude provedena od zařízení v 1.PP 
prostupem do 2.PP a zde pod stropem bude gravitačně svedena na separační nádobu a 
odlučovač tuků. Pro zjištění potřebné kapacity odlučovače tuků pro cílový provoz byl 
proveden výpočet velikosti odlučovače tuků na 1500 jídel denní produkce. Výpočet je 
přílohovým listem.  
Navržen je odlučovač NS 8,5 v automatickém provedení, s občasnou obsluhou. Přípojné 
místo pro vyčerpání tuku, včetně ovládání, je navrženo na dvorní fasádě.  
Odtok z odlučovače je napojen do nádoby na odběr vzorků s odtokem na čerpací stanici. 
Ta je navržena z důvodu vyústění kanalizace pod úrovní hlavního svodu. Čerpací 
stanice bude zároveň sloužit jako zajištění proti vzdutým vodám. Výtlak z čerpací stanice 
bude napojen na hlavní svod DN 150 a 200 pod stropem 2.PP a domovní kanalizační 
přípojkou DN 200 bude napojen do kanalizační stoky v DN 300 v ulici Čkalova. 
 
Kanalizace dešťová je řešena v dotčeném úseku objektu. Dešťové svody napojené do 
lapačů splavenin na úrovni chodníku a dvora budou přepojeny do 2.PP. montáž bude 
provedena zpřístupněním potrubí ve zvětšeném prostupu zdivem z 2.PP, případně 
pomocným výkopem. Potrubí svodné, dešťové kanalizace bude vedeno souběžně 
s potrubím kanalizace splaškové k domovní přípojce kde bude propojeno na nově 
vsazenou odbočku. Původní potrubí v terénu bude uzátkováno nebo jinak zajištěno proti 
možnému průsaku vody. 
 
Vodovod bude napojen ze systému hlavního rozvodu studené, teplé a cirkulační vody 
vedený v prostoru 2.PP po základových pasech. Připojení bude provedeno samostatně 
pro zázemí šaten a pro varnu. Jako přípojné místo bude využito jedno z původních míst 
připojení pro každý z provozů. Ostatní odbočky budou zaslepeny. Připojení sociálního 
zařízení bude napojeno přes kulové uzávěry a vypouštěcí kohouty. Připojení kuchyně 
bude napojeno na studené i teplé vodě přes potrubní oddělovač, přepážkový 
automatický filtr a na teplé vodě s doplněním regulačního ventilu pro cirkulační smyčku.   
Připojovací vodovod bude proveden z potrubí PPR s ochrannou izolací. Potrubí bude 
ukládáno v souběhu s kanalizací pod stropem 2.PP a do společných drážek ve zdivu.  
Doplněním potrubních instalací je přeložka hlavního rozvodu vody v místě vestavby 
nového schodiště do 2.PP. přeložka řeší obchvat tohoto objektu. Celý systém vodovodu 
v 2.PP, pod řešeným prostorem stavby bude opatřen doplňkovou tepelnou izolací 
zamezující tepelným ztrátám rozvodu.   
 



Zařizovací předměty 
Na systém budou napojeny běžné zařizovací předměty  
umyvadla nástěnná, výlevky s odpadem DN 100 s možností připojení splachovdla a 
napojení pro dřezy a zařízení gastronomie 
  
všechna zařízení budou na vodovod napojena přes ventily a směšovací baterie 
v kulovém, pákovém nebo tlačném provedení, na kanalizaci přes systémové zápachové 
uzávěrky. Tyto prvky jsou zpravidla dodávkou technologie, dodávky ZTI jsou barevně 
vyznačeny. 
 
1.6 . BILANCE SPOTŘEBY VODY A OBJEMU ODPADNÍCH VOD           
dle přílohy č.12 – vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
Uvedenou stavební úpravou nedochází k dopadu na kanalizační a vodovodní přípojku. Provoz 
kuchyně je provozovaným zařízením školy. V průběhu provozu dojde postupně k navýšení 
kapacity z dnešních 1200 na 1500 jídel. Vlivem moderní technologie přípravy zajistí navýšení 
produkce stejný počet pracovníků. 
 
Navýšení potřeby vody pro 300 jídel v denní produkci při  ukazateli 12,5l na porci přestavuje  

12,5 x 300 = 3,75 m3/den – 0,26 l/s - 825 m3/rok  
Celková potřeba vody pro kuchyň  

12,5x1500 = 18,75 m3/den – 1,3 l/s – 4 125 m3/rok  
Jedná se o budovu s nerovnoměrným provozem, připojenou dvěma vodovodními přípojkami DN 
80 s vodoměry DN 50. Kuchyň je napojena na jednu z přípojek spolu s příslušnou částí ½ objektu. 
Vodovodní přípojka je i s navýšením vyhovující.  
 
Návrh odlučovače tuků dle ČSN EN 1825-2 a metodiky ACO stavební systémy 
M =   1500 jídel 
T =        10 provozních hodin 
Vm =       5 l/na porci   
F =        20 l 
V =    7500 
Qs=         4,16 
ft =           1,3 
fd =          1,0 
fr =           1,3 
NS =        7,04 
Navržená velikost nejbližšího odlučovače ve výrobní řadě NS 8,5 
 
Likvidace kalu bude zajištěna smluvním dopravcem podle provozního řádu viz příloha 
Měření množství odpadních vod bude provedeno na patním vodoměru, respektive podružných 
vodoměrech gastronomického provozu 12x ročně. 
Vypouštěné vody budou kontrolovány odběrem vzorků z kontrolního profilu odlučovače 4x ročně 
 
Typ vzorku – prostý             kanalizace veřejná jednotná 
 
Údaje o povoleném množství vypouštěných vod: 
Průměrné povolené                    Q      = 1,3 l/s 
Maximální povolené                    Qmax = 2,0 l/s 
Maximální povolené                    Qmax = 7,5  m3/den 
Maximální měsíční povolené      Qmax = 0,165(1000m3) 
Roční povolené                           Qr    = 1,65  (1000m3/rok)  
Počet měsíců v roce ve kterých se vypouští              10 
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští   220 
Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l)     přítok / odtok 
EL                                                                                              940  /  100 



C. Technická zpráva 
 
Vnitřní kanalizace    
V dokumentaci je řešena nová kanalizace v rekonstruovaném gastronomickém provozu. 
Nový systém bude proveden v návaznosti na stávající kanalizaci v řešeném prostoru ale 
s oddělením do nově řešeného odlučovače tuků. Celý systém je napojen do veřejné 
kanalizace v přilehlé ulici. Vyměněno bude současné svodné potrubí pod podlahou 2.PP a 
dešťové svody.. 
 
Nově řešené zařízení gastronomického provozu nahradí a doplní původní systém 
demontovaného zařízení. Stávající kanalizační splaškové potrubí nelze vzhledem 
k dispozičním úpravám a změně technologie využít. Proto budou určené stávající potrubní 
rozvody kanalizačního systému v 1.PP a 2.PP demontovány a odstraněny tak aby 
v budoucnu nedošlo k záměně provozovaných a odpojených potrubí.  
Řešený splaškový kanalizační systém bude rozdělen na kanalizaci tukovou a splaškovou. 
S ohledem na umístění prostoru pod úrovní ulice jsou oba systémy navrženy se zajištěním 
proti vzdutí. 
 
Tuková kanalizace bude vedena od přípraven a varny z 1. PP. Odlučovač tuků se vzorkovací 
šachtou bude uložen v technické místnosti ve 2.PP. Hlavní svodné potrubí bude uloženo na 
závěsech pod stropem 2. suterénu. Potrubí bude prostupem v podlaze napojeno 
k jednotlivým zařízením. Systém bude vyústěn do větracího potrubí nad střechu objektu 
v původních místech po demontovaném potrubí a v doplňkovém potrubí vedeném po fasádě 
spolu s potrubí vzduchotechniky. Výpustní potrubí z odlučovače tuků bude osazeno nádobou 
na odběr vzorků s nátokem na automatickou čerpací stanici. 
Čerpací stanice je navržena z důvodu odtoku po úrovní gravitační kanalizace. Čerpací 
stanice ja navržena od stejného dodavatele jako odlučovač, bude dodána v kompaktním 
provedení do vnitřních prostor. Vystrojení bude provedeno dvěma čerpadly. Čerpadla budou 
pracovat ve střídavém režimu jako 100% rezerva. Výtlak z čerpače je veden přes uklidňovací 
část potrubí na gravitační svodnou kanalizaci, pod stropem 2.PP a na kanalizační přípojku 
PK1.   
Vypouštění odpadních vod z varných kotlů bude dochlazováno dopuštěním studené vody tak 
aby voda vypouštěná nebyla teplejší než 55°C. Při vypouštění horké vody s vysokou četností 
dojde k poruše usazování tuku v odlučovači a vyplavování tuků do kanalizace. 
Vybírání kalu z  odlučovače v automatickém provedení bude řešeno přípojkou na fasádě 
objektu. Přípojka obsahuje sací trubku s koncovkou STORZ, odvzdušňovací trubku a 
dálkovým ovladačem.  
Splašková kanalizace pro zařizovací předměty a odpady z čisté části technologie bude 
napojena přímo na splaškovou kanalizaci. Ta je řešena jako celková rekonstrukce včetně 
výměny automatických zpětných klapek. Klapky budou dodány v provedení Dvojité s ručním 
zajištěním. Rekonstrukcí svodné kanalizace budou odstraněny nedostatky z poslední 
rekonstrukce : 

• Doplnit čistící kus na PK 1 – DN 200 PVC 
• Doplnit čistící kus na PK 2 – DN 200 PVC 
• Propojit do systému vnitřní kanalizace dešťové svody a to oddílně za čistícím kusem 

na kanalizačních přípojkách. 
• Odstranit opačné přechody redukcí potrubí z DN 125 na DN 100 výměnou části 

svodu ve správném profilu 
Systém odpadního potrubí bude propojen na stávající větrací potrubí. Svodné potrubí je 
navrženo v 2. PP pod stropem na závěsech, v návaznosti na stávající uložení hlavních 
svodů. 
  



Vnitřní kanalizace v  gastronomickém provozu bude provedena minimáně z PPHT potrubí 
respektive z potrubí odolného teplotám vody do 95°C. Toto potrubí bude podle výkresové 
části propojeno na novou svodnou kanalizaci z KG potrubí a původní potrubí kanalizačních 
přípojek. Potrubí připojovací, kanalizační péra a propojení odpadních potrubí dotčených 
rekonstrukcí bude uloženo do drážky ve stávajícím zdivu.  
Odpadní potrubí bude do zdí kotveno třmenovými příchytkami na hmoždinku. Systém 
napojení provozu je řešen větvenou kanalizací ukončenou několika větranými odpady a 
kanalizačními péry. Ta budou tvořena potrubím o DN 100 a 70 osazeným čističem 1,0 m nad 
čistou podlahou a zátkou 2,0 m nad čistou podlahou. Kanalizační péra budou uložena 
v drážce ve zdi, čistící tvarovka bude přístupná armaturními dvířky 150x150mm osazenými 
v líci omítky nebo obkladu. Větrání kanalizace je zajištěno stávajícími větranými odpady a 
bude doplněno novým odvětráním v části technologie. Na svodné potrubí a kanalizační péra 
bude napojeno krátké připojovací potrubí od zařizovacích předmětů. Ukončení potrubí bude 
provedeno podle specifikace gastronomického zařízení a podle běžných zvyklostí zdravotně 
technických instalací. Pro napojení zápachových uzávěrek a zařizovacích předmětů budou 
provedeny kanalizační výpustky s těsnícím kroužkem. Způsob vyvedení kanalizační výpustky 
je specifikován ve výkrese a pro kontrolu je nutné postupovat v souladu s kótovaným 
výkresem gastronomického zařízení. 
Systém řešení vychází z původního provedení kanalizace v tomto prostoru. 
Zařizovací předměty gastronomického provozu jsou vlastní dodávkou technologie, ostatní 
zařízení jako výlevka, umyvadla, lapol, filtr, změkčovač, zpětná klapka a některé podlahové 
vpusti budou dodány dodavatelem kanalizace a vodovodu. V této dodávce budou současně 
určené baterie a ventily. V návrhu je uvažováno s nástěnným keramickým umyvadlem, 
výlevkou keramickou o DN 100 a s tlakovým splachovadlem.   
 
Závěr, vnitřní kanalizace 
Po dokončení montáže potrubí a před jeho zakrytím stavební konstrukcí bude provedena 
zkouška těsnosti kanalizačního potrubí, zejména svodného. U odpadního a připojovacího 
potrubí není zkouška povinná, přesto doporučuji napuštění systému do úrovně čistících 
kusů, tedy 1,0 m nad podlahu umožní li to provozní podmínky. Budou provedeny provozní 
zkoušky technologických zařízení. Budou zaznamenány odchylky od projektové 
dokumentace a potrubí bude zakryto stavební konstrukcí. Systém bude předán do užívání 
investorovi. Demontovaný materiál bude ukládán do kontejneru a odvezen na skládku. O 
provedených zkouškách na potrubí bude vystaven zápis, který bude součástí stavebního 
deníku. 

Vnitřní vodovod    
V dokumentaci je řešen nový vnitřní vodovod v rekonstruovaném gastronomickém provozu. 
Nový systém bude proveden v návaznosti na stávající přípojku, hlavní horizontální rozvod, a 
centrální přípravu TUV. Řešen je návrh změkčovače vody, potrubní oddělení systému pro 
přípravu pokrmů od centrálního rozvodu, filtrace v automatických přepážkových filtrech pro 
studenou a teplou vodu.  
Vodoměrná souprava a přípojka jsou vhodné pro další používání. 
 
Navržena je výměna částí rozvodu vody pod stropem ve 2.PP gastronomického provozu 
z hlediska pokrytí nových instalací. Původní příprava TUV ve výměníkové stanici bude 
využita v nezměněné úpravě. Pro vlastní provoz kuchyně je navrženo zásobování studenou, 
teplou a změkčenou vodou s napojením na stávající odbočky z hlavního rozvodu a 
uzátkování odboček nadbytečných. Nově řešené zařízení nahradí a doplní původní systém 
demontovaného zařízení. Řešený vodovodní systém bude propojen na současné potrubí 
v horizontálním rozvodu v jednom bodě pro S-T-C provozu gastronomie. Potrubí vnitřního 



vodovodu bude provedeno z trubek plastových, vhodných pro rozvody vody pitné a teplé 
vody do 60°C. Dimenzování je stanoveno pro materiál PPR PN 20. 
Původní připojovací vodovod v provozu 1.PP a 2.PP bude demontován.   
 
Z důvodů vestavby technologické místnosti v 2.PP je navržena přeložka horizontálního 
rozvodu vody v místě navrženého schodiště. Potrubí bude přerušeno a vedeno obchvatem 
mimo novou konstrukci s propojením do původní trasy. Tato část systému je provedena 
z materiálu PP R PN 20. Jedná se o souběžné vedení vody studené, teplé a cirkulace. 
 
Z hlediska potřeb nové technologie na vstupní jakost, nezávadnost a tvrdost vody bude 
přívodní potrubí doplněno o potrubní oddělovač a automatickou přepážkovou filtraci na 
studené i teplé vodě a o přípravu a rozvod změkčené vody připravované centrálně pro 
studenou vodu v 1.PP. Vstupní tlak redukovat na 450 kPa. Změkčovač vody pro průtok 400 
l/h. Propojení cirkulační smyčky bude provedeno s instalací regulačních ventilů na hlavním a 
odbočném potrubí. 
  
Dále bude napojen na vodovod odlučovač tuků. Vodovod zde slouží pro mytí zařízení a 
zavodnění systému na provozní hladinu při odčerpání usazenin. Dále bude osazen ventil na 
hadici dostupný pro obsluhu odlučovačů. 
 
Filtr, změkčovač, odlučovače, kalové čerpadlo budou napojeny na silnoproud podle bližší 
specifikace.  
Potrubí rozvodu vody bude vedeno pod stropem 2.PP na aretačních závěsech s podpůrnými 
žlábky a částečně v podlaze a v drážkách ve zdi v 1.PP. Před zařizovacími předměty bude 
potrubí ukončeno nástěnkami s vnitřním ocelovým závitem, výška nástěnek od podlahy bude 
uvedena ve výkresové části pro provedení stavby. Nástěnky budou doplněny podložkou pro 
montáž zemnícího vodiče. Uzemnění bude propojeno k hlavnímu rozvaděči. Souběžně bude 
vedeno potrubí teplé a studené vody. 
Systém vodovodu bude doplněn návlekovou izolací pěnovou tl. 9 mm pro studenou vodu a 
9- 20 mm pro teplou vodu.  
Hlavní systém rozvodu vody v prostoru 2.PP bude doplněn dodatečnou izolací z izolačních 
rohoží. Izolace bude montována na stávající systém omotáním izolačních pásů. 
Pokud potrubí nebude samonosné bude v instalaci na závěsech doplněno nosnými žlábky. 
Do stavební konstrukce bude potrubí kotveno třmenovými příchytkami se silikonovou 
vložkou. Příchytky budou niklované.  
 

Závěr 
Po dokončení montáže bude na potrubí provedena tlaková zkouška, potrubí bude 2x 
propláchnuto vodou s desinfekčním roztokem chloru, vypuštěno a znovu propláchnuto čistou 
vodou. Bude doplněna izolace a systém bude zakryt stavební konstrukcí. Demontovaný 
materiál bude ukládán do kontejneru a odvezen na skládku. 
O provedené zkoušce bude vystaven zápis, který bude součástí stavebního deníku.  
Dodavatel seznámí budoucího provozovatele kuchyně s provozem namontovaného zařízení. 
Důraz bude položen na periodické čištění filtrů, provozu změkčovače vody a odlučovače 
tuků.  



Automatický odlučovač do nezámrzného prostředí -OS/-OA/-OSE/-OAE 
 
Obecný popis 
 
Hlavní výhody 
 

- Úplná, uživatelsky orientovaná produktová řada, uzpůsobená pro další rozšiřování 
- Rychlé a hygienické vyprázdnění bez obtížného zápachu díky zcela uzavřenému systému 

odlučovače 
- Kompaktní design 
- Malý objem – nižší provozní náklady 
- Příprava pro napojení zdravotechnické a elektrické instalace 
- Přímé odsávání 
- Nižší výdaje na čištění díky účinnému hydromechanickému vysokotlakému vnitřnímu čištění 
- Vysokotlaká pumpa, jmenovitý tlak 175 bar, výkon 12,5 l/min, 3,9kW, 400 V, 50 Hz, 16 A 
- Manuálně / plně automatizovaná obsluha, doplnitelná o dálkové ovládání 
- Motorem poháněná orbitální čistící hlava 230 V, 50 Hz, 11 ot./min, IP 55, 40 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. automatický odlučovač tuků oválný NS 8,5, SF 850, DN 150, levý   1 ks  

2. nádoba na odběr vzorků DN 150 vodorovný odtok, 1.4571                 1 ks  

3. lapač hrubých nečistot DN 150 vodorovný odtok, 1.4571               1 ks  

4. dálkové ovládání pro OT - OA/RA       1 ks  

5. připojovací skříň na fasádu 500x500x160mm, AISI304    1 ks  

6. podomítkový rám pro připojovací skříň, AISI304     1 ks  

7. uzavírací šoupě vtok/výtok DN 150, mezipřírubové, litina    1 ks  

8. přírubový spojovací díl pro šoupě DN 150, AISI304    2 ks  

9. automatická čerpací stanice DDP 1.1, P2=1,5kW, SF 150 l, PE   1 ks 

10. uzavírací šoupě vtok/výtok DN 150, PVC      1 ks 

11. uzavírací šoupě výtlak DN 80, litina      1 ks 

12. bublinkové provzdušňování pro čerpací stanici DDP ½    1 ks 

Poznámka: 
- z důvodu vysoké teploty vody na přítoku (přes 60°C) je nutné použít odlu čovač 
tuků vyrobený z nerezové oceli 

 



  

ODLUČOVAČ TUKŮ NS    
V NEMRZNOUCÍCH PROSTORÁCH 

 
PROVOZNÍ PŘEDPIS PRO PROVOZ A ÚDRŽBU ODLUČOVAČE 

 
  
Obsah: 
  
CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 
 
 OBSLUHA 
 
ELEKTRICKÁ INSTALACE 
 
ČIŠTĚNÍ 
 
POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 
 
UVEDENÍ DO PROVOZU 
 
INSTRUKTÁŽ / PŘEDÁNÍ 
 
ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ   
 
 
 
Použití: 
Na odlučovač tuků jsou napojeny odpadní vody z kuchyně a přípravny masa a to z tohoto důvodu, 
aby se živočišné a rostlinné oleje a tuky nedostaly do veřejných sběrných zařízení a do vodních 
toků, protože ve ztuhlém stavu způsobují zužování průřezů a zanášení odváděcích potrubí. Dále 
způsobují agresivní mastné kyseliny a po krátké době rozkladu nepříjemný zápach. Ztuhlá tuková 
vrstva na povrchu vody kromě toho brání nezbytnému přívodu kyslíku u vodních toků a čističek 
odpadních vod. Z těchto důvodů se musí aplikovat odlučovače tuků. 
 
Odlučovač je konstruován na maximální možný průtok 8,5 l/s 
Maximální obsah tuků na výstupu 90 mg/l 
Maximální obsah tuků na vstupu 940 g/l 
 
Popis 
Zařízení je určeno k instalaci v nemrznoucích prostorách. Součástí jsou odnímatelné poklopy pro 
údržbu a odčerpávací zařízení. 
Přítok a odtok odlučovače DN 150 pro připojení potrubí.  
 
Hladká vnitřní stěna nevyžaduje další nátěr. 
 
Funkce zařízení 
Odloučení odpadních vod probíhá gravitačně ve dvou stupních. V prvním stupni jsou odpadní vody 
gravitačně očištěny od pevných částic. V druhém stupni je odpadní voda gravitačně po určité době 
oddělena od tuků a ty se separují na hladině. 
 
 
OBSLUHA: 
(Personál obsluhy musí být proškolen o bezpečnosti práce dle vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb.) 
 
 



  

ČIŠTĚNÍ (LIKVIDACE) 
 
První čištění: 
Provádí se během dvou až tří týdnů po uvedení do provozu. 
 
Intervaly vypouštění: 
Odlučovače tuku se musí podle intenzity znečištění vyprazdňovat jednou za 14 dní, nejméně však 
jednou za měsíc, přičemž zařízení pojme vrstvu tuku o tloušťce 190 mm. Před dosažením max. 
hodnoty se musí zařízení vyčistit. Tloušťka vrstvy se zjišťuje průhledítkem.  Pouze  včasné 
vyčištění zařízení zaručuje správnou funkci. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít smlouvu na 
provádění údržby se specializovaným podnikem. 
Během čištění by se do odlučovače neměly přivádět další odpadní vody. 
 
Čištění / Provádění: 
Základní podmínky: zvolit správný čas, aby zápach nenarušil provoz objektu. 

1. Před odčerpáním je nutné ukončit provoz gastronomického zařízení. 
2. Obsluha fekálního vozu pomocí sacího čerpadla odčerpá celý objem odlučovače. 
3. Po vyprázdnění celého objemu, provede správce zařízení vizuální kontrolu odlučovače, 

na případné usazeniny, nebo ztuhlé tuky. 
 
4. V případě, že celý objem nebyl řádně odčerpán, je nutné do odlučovače přivést vodu, 

pro zředění zbylých sedimentů. Částečné doplnění vody může být provedeno teplou 
nebo studenou vodou, v případě teplé vody je ředění mnohem účinnější. Pro doplnění 
je dostačující množství vody takové, při kterém je obsluha fekálního vozu schopna 
zředěné části opět odsávat. 

5. Bod č. 4 je nutné opakovat do té doby, než celý objem odlučovače je řádně odčerpán. 
6. Okamžitě po řádném odčerpání je nutné doplnit v odlučovači provozní hladinu 
7. ve stejných intervalech je čištěn hrubý lapač nečistot před OT 

 
Pokyn ohledně likvidace: 
- Při vyprazdňování se chraňte ochrannými pomůckami, proti možnému styku s odloučenou 
vodou. V případě styku s pokožkou, neváhejte a omyjte zasažené místo čistou vodou. Při požití 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 
 
Obecné pokyny provozovatele 
Provoz odlučovače tuků  musí být zabezpečován podle platných předpisů, norem, vyhlášek 
v souladu s tímto provozním řádem. 

- Provozní řád řeší provoz, organizaci a údržbu. 
- Pro provozované zařízení musí být u provozovatele uložena projektová dokumentace, která 

musí být v případě změn opravována a doplňována. 
- Nastanou-li změny u provozovaného zařízení je povinností provozovatele provést opravu 

provozního řádu nebo vypracovat nový provozní řád. 
- Nedodržení zásad a pokynů uvedených v provozním řádu může mít za následek závadný 

provoz, vznik havárie, popřípadě ohrožení pracovníků zabezpečujících provoz a údržbu. 
- Provozní řád musí být k dispozici příslušným pracovníkům zabezpečujícím provoz zařízení. 

 
Povinnosti provozovatele: 

- Zabezpečovat provoz v souladu s provozním řádem. 
- Stanovit a zabezpečit příslušný počet pracovníků na obsluhu, údržbu a provádění oprav. 
- Zajistit, aby veškeré opravy a údržbu odlučovače prováděli pouze pracovníci k tomu 

proškolení dodavatelskou firmou   
- Provádět pravidelnou údržbu odlučovače. 
- Mít k dispozici projektovou dokumentaci. 



  

- Organizovat pravidelné školení a zkoušky pracovníků jednou za rok. 
- Zabezpečit pro provoz a údržbu potřebný materiál. 
- Provádět opravy nebo doplnění projektové dokumentace. 
- Zabezpečit pravidelné školení o bezpečnosti práce a pokynech první pomoci. 
- Zajistit, aby dozor nad provozem, obsluhou a údržbou byl prováděn kvalifikovanou osobou. 
- Je nutné zajistit, aby byl v blízkosti odlučovače návod k obsluze. 
- Zabezpečit po každém vyprázdnění řádné uzamčení vstupních poklopů. 
- Smluvně zajistit likvidaci a odčerpání kalů z odlučovače. 
- Zajistit, aby odčerpání tuků z odlučovače bylo provedeno minimálně jednou za měsíc, delší 

interval může mít za následek poškození. 
- Odebírat kontrolní vzorky každý 3 měsíc nebo dle vyjádření PVS a.s. a dávat je vyhodnotit 

do akreditované laboratoře. O výsledcích zkoušek vést záznamy. 
- Vést provozní deník.  

 
Povinnosti pracovníků provozu a údržby 

- Při údržbě a opravách dodržovat bezpečnostní předpisy. 
- Při práci používat ochranné pomůcky. 
- Před započetím práce se vždy přesvědčit, zda je zařízení připraveno k provedení údržby 

nebo oprav a zda je zabezpečeno. 
- Jednou ročně se zúčastnit školení z příslušných vyhlášek a nařízení ČSN. 
- Při práci používat nezávadné nářadí a zařízení. 
- Řídit se pokyny tohoto provozního řádu. 
 

UVEDENÍ DO PROVOZU 
 
Uvedení zařízení do provozní pohotovosti: 
Zařízení se musí před spuštěním přívodu odpadních vod s obsahem tuků: 

- úplně vyčistit (včetně přívodního a odpadního potrubí, odstranění pevných a hrubých látek), 
v případě potřeby se musí vyčerpat 

- naplnit studenou vodou, na provozní hladinu (tzn. Zaplavení spodní hrany přepážek na 
přítoku a odtoku. 

 
ÚDRŽBA OLUČOVAČE 
Systém je třeba před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech kontrolovat na těsnost. 
Za rok se musí nechat provést dvě inspekce. Za tímto účelem se zařízení vyprázdní a pečlivě 
vyčistí. Zkontroluje se stav lapače kalu a odlučovací komory. 
  
INSTRUKTÁŽ / PŘEDÁNÍ 
Uvedení zařízení do provozu a instruktáž provádí dodavatelská firma   
1. Při přejímce by měli být přítomni tito účastníci: 
- pracovník stavebníka, pověřený provedením přejímky 
- instalatér sanitární techniky 
- personál obsluhy 
- personál podniku, provádějícího likvidaci odpadu 
- instruktor 
2. Příprava instruktáže a předání: 
- Musí být dokončena instalace sanitární techniky. 
- Musí být ukončeno naplnění odlučovače vodou. 
- Musí být na termín přejímky objednán podnik, provádějící likvidaci. 
3. Instruktáž: 

U již provozovaných zařízení se instruktáž provádí během provozní přestávky. 
-  Provede se kontrola těsnosti zařízení, přepravních a montážních škod a zkouška 

potrubních spojů. 
- Informace o vypouštění (odsávání). 
- Praktická demonstrace možností obsluhy. 



  

-  Čištění odlučovacího zařízení a likvidace odpadu. 
4. Předání návodu pro montáž a obsluhu. 
5.  Po ukončení instruktáže se odlučovač tuků uvede opět do provozního stavu, tzn. že se 

naplní studenou vodou. 
6.  Zpracuje se předávací protokol. 
 
 
 
ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ   
 
Odlučovač je konstruován tak, aby za běžných provozních podmínek nevyžadoval zvláštní 
pozornost. Běžnými podmínkami se rozumí stav, kdy do odlučovače vtéká voda z kuchyně o 
maximální teplotě do 50 st C, krátkodobě o vyšší teplotě a neobsahuje látky které mohou poškodit 
stěny odlučovače (zajišťuje lapač hrubých nečistot).  V případě, že vstupní teplota odpadní vody je 
dlouhodobě vyšší než 50 st celsia, snižuje se účinnost odlučovače. K tomu je v dané situaci 
zařazen dosavadní OT v zemi ve dvoře objektu jako druhý stupeň dočištění.  
Havarijní situací se rozumí stav, kdy obsah odlučovače začne vytékat mimo nádrž z důvodu trhliny 
sváru nebo jiného poškození materiálu. V takovém případě obsluha musí postupovat podle 
pravidel stanovených vyhláškou. U ostatních případů poruch jako například poškození čerpadla, 
špatná průchodnost při odčerpávání atp. nejsou havarijní situace a obsluha toto řeší ohlášením 
poruchy dodavateli, viz. dodavatelské vztahy.  
 
Kontaktní telefony: 
 
Policie        158 
Hasiči        150 
Magistrát hlavního města Prahy    224 48 11 11 
Česká inspekce životního prostředí – odbor ochrany vod    222 86 01 11 
Hygienická stanice hlavního města Prahy   224 48 11 11 
Správce kanalizace – závod stoková síť    221 09 51 11 
 
SEZNAM ADRES A KONTAKTNÍCH TELEFONŮ 
 
Obsluha odlučovače: 
 
Jméno:   - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Příjmení:   - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adresa:   - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Kontaktní telefon:  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Společnost zajišťující likvidaci: 
 
Název:   - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Kontaktní osoba:  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Adresa:   - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Telefony:   - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ZPĚTNÁ KLAPKA

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
NA SILNOPROUD

STOUPAČKY VODOVODU

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

POTRUBÍ PPR PN 20 + IZOLACE

POTRUBÍ PPR PN 20 + IZOLACE
STUDENÁ VODA
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STÁVAJÍCÍ VODOVOD

POTRUBÍ ZAVĚŠENÉ
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DN

do DN 100

nad DN 100

32

50

40

10

25

20

15

50 mm

30 mm

40 mm

40 mm

50 mm

izolační vrstvy
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Potrubí na betónovém stropě

Potrubí - připojovací rozvody ve zdech a 
průchody konstrukcí

Potrubí v kapse zdiva, stoupačka

Potrubí v kanále, vedle teplovodního potrubí

Potrubí v kanále, bez teplovodního potrubí

Volně položené portubí ve vytápěném prostoru

Volně položené potrubí v nevytápěném prostoru

Způsob zabudování
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AUTOMATICKÝ FILTR V OCHOZU
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VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
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PŘÍPRAVNA TĚSTA

DENNÍ MÍSTNOST
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KANALIZACE:

LEGENDA ZAŘ.PŘ. A PŘIPOJENÍ
!!! UPŘESNIT PODLE DODANÝCH ZAŘÍZENÍ !!!

TYP: VODOVOD: ARMATURY:

NÁSTĚNNÁ BATERIE S
PRODLOUŽENÝM RAMÉNKEM

2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2"VÝPUSTKA DN 110

TLAKOVÝ SPLACHOVAČ (WC)

VÝLEVKA - JIKA MIRA
1x NÁSTĚNKA PPR 20 x 3/4"

UMÝVÁTKO
SIFONOVÉ KOLENO HT 50x40
VÝPUSTKA DN 50

 2x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 
2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2" ARMATURY A ZAŘÍZENÍ

JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

SIFONOVÉ KOLENO HT 50 x 40
VÝPUSTKA DN 50DŘEZ 2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2"

 2x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 
KU-15

GASTROTECHNOLOGIE

ARMATURY A ZAŘÍZENÍ
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
GASTROTECHNOLOGIE

PŘIPOJOVACÍ MANŽETA

UMÝVÁTKO
SIFONOVÉ KOLENO HT 50x40
VÝPUSTKA DN 50

 2x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 
2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2" STOJÁNKOVÁ BATERIE-CHROM

SIFON
SAMOUZAVÍRACÍ

VEDENÉHO PŘI STĚNĚ NA KONZOLÁCH
KOTVENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

KONZOLA ML-B-30/220, (350)

OBJÍMKA MP-HI 1"K
ZÁVIT. TYČ M8
KONTRAMATICA M8

PLAST. KRYTKA ML-E30

FIX. ČAP ML-S-M8

 HRD-UGS 10x100/30KOTVA

NOSNÍK MQ

HST KOTVA MATICE A PODLOŽKA

VEDENÉHO POD STROPEM

BETONOVÁ KONSTRUKCE

OBJÍMKA MPN-RC

PLASTOVÁ KRYTKA
PATNÍ PLECH MQZ

FIXAČNÍ ČEP
MATICE
ZÁVITOVÁ TYČ

KOTVENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

Um
20-20

V23
S-T
20-20

90°20-20 20-2090°

D
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20-20 25-2525-25

25-25 25-25 25-2525-25

V21
S-T
25-25

V20
S-T
25-25

25-2525-25-25 25-25-25

D

90° 90°

TV+SV ze zdi 3/4" 450mm n.č.p.
zakončeno kulovým rohovým ventilem

V25
S-T
25-25

SV změkčená z podlahy 3/4"
zakončeno kulovým rohovým ventilem

TV z podlahy 3/4"

V19
T-Z
25-25

25-25 25-25

zakončeno kulovým rohovým ventilem
TV+SV z podlahy 3/4"

D
20-20

25-2590° 20-20

SV změkčená ze zdi 3/4" 450mm n.č.p.
TV ze zdi 3/4" 450mm n.č.p.

V26
S-T-Z
20-25-25

20-25-25

zakončeno kulovým rohovým ventilem
TV+SV z podlahy 3/4"
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Č Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Poznámka
 Konstrukce ze zemin     
1 Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4 m 2,00
2 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 2,00
 Vnitřní kanalizace     
3 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm kus 14,00
4 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm kus 4,00
5 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm kus 8,00
6 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 200 mm kus 13,00
7 HL 30.4 přechod kondenzátní , beztlaký ks 9,00
8 Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení m 18,00
9 HL 138+138K, kondenzátní sifon podomítkový s kuličkou ks 1,00
10 čistící tvarovka  125 ks 1,00
11 čistící tvarovka  150 ks 5,00
12 čistící tvarovka 200 ks 3,00
13 Potrubí MLK litina DN 70 m 30,00
14 Potrubí SML DN 150, výtlak m 22,00
15 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200 kus 3,00
16 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 300,00
17 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 4,00
18 Nosný žlábek pro potrubí D 50 mm m 10,00
19 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160 kus 2,00
20 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 10,00
21 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 48,00
22 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 21,00
23 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 50,00
24 Potrubí HT+ odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 15,00
25 Potrubí HT+ odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 15,00
26 Potrubí HT+ odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 26,00
27 Potrubí HT+ odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 30,00
28 Potrubí HT+ odpadní svislé D 160 x 3,9 mm m 90,00
29 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm m 13,00
30 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm m 38,00
31 Potrubí KG svodné (lzavěšené) D 200 x 4,9 mm m 15,00
32 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 14,00
33 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 5,00
34 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 27,00
35 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 4,00
36 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 22,00
37 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 kus 1,00
38 Uzávěr zpětný automatický HL s ručním zajištěním 710.2 kus 1,00
39 Uzávěr zpětný automatický HL s ručním zajištěním 712.2 kus 1,00
40 Uzávěr zpětný automatický HL s ručním zajištěním715.2 kus 1,00
41 Souprava ventilační střešní HL kus 1,00
42 odlučovač tuků automatický NS 8,5 SF 850 s příslušenstvím dle PD soubor 1,00
43 čerpací stanice kalová,PRO OT, sf150 I, PE s přísl. a armaturami soubor 1,00
44 konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmenová příchytka ks 110,00
45 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 500,00
 Vnitřní vodovod     
46 Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, stěna kus 46,00
47 podpůrný žlab pro potrubí PPR 20 - 50 m 450,00
48 Propojení dosavadního potrubí kus 11,00
49 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 65 m 13,00
50 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 300,00
51 Demontáž nástěnky kus 30,00
52 Potrubí z PPR připojovací, D 20x3,4 mm m 50,00



53 Potrubí z PPR připojovací, D 25x4,2 mm m 60,00
54 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm m 120,00
55 Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm m 200,00
56 Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm m 110,00
57 Potrubí z PPR, D 63x10,5 mm m 25,00
58 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm22 m 50,00
59 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm28 m 60,00
60 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm22 m 120,00
61 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm25 m 200,00
62 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm35 m 110,00
63 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm63 m 25,00
64 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 2vrstvá m2 70,00
65 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 kus 200,00
66 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 soubor 1,00
67 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 soubor 1,00
68 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 43,00
69 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 4,00
70 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m soubor 30,00
71 Nástěnka D 20xR1/2 kus 34,00
72 Štítky orientační na zeď soubor 2,00
73 Kohout vypouštěcí kulový,M DN 15 kus 3,00
74 Ventil mrazuvzdorný plus DN 15 kus 1,00
75 Ventil redukční membránový PN1,6, G 3/4" kus 1,00
76 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.rohový DN 15 kus 2,00
77 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 20 kus 7,00
78 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.rohový DN 20 kus 33,00
79 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 6,00
80 Klapka zpětná vodorovná DN 25 kus 1,00
81 Vodoměr T DN 20x80 mm, Qn 1,5 kus 1,00
82 potrubní oddělovač JUDO BA JRT 1"SV ks 1,00
83 potrubní oddělovač JUDO BA JRT 3/4" ks 1,00
84 konzola pro potrubí vodovodu ks 230,00
85 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 520,00
86 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 m 40,00
87 Filtr přepážkový automatický SV 1" kpl 1,00
88 Filtr přepážkový automatický TV 1" kpl 1,00
89 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 560,00
 Zařizovací předměty     
90 výlevka stojící, odpad DN100 s mřížkou, ks 1,00
91 baterie dřezová nástěnná ks 1,00
92 umyvadlový samouzavírací ventil ks 1,00
93  tlakový splachovač WC k Výlevce ks 1,00
94 montážní sada pro umyvadla na stěnu soub 1,00
95 Umývátko na šrouby , bílé soubor 1,00
96 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 4,00
97 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 30,00
98 Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus 5,00
99 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 1,00
100 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 3,00
 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách     
101 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 4,00
102 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 40,00
103 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 40,00
104 Vrtání jádrové do ŽB m 10,20
105 Vrtání jádrové do zdiva cihelného m 4,00
106 Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém kus 340,00



 Strojní vybavení    0,00  
107 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m t 29,46

Celkem:
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