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[1. Uvod

Misto stavby: ZS EMY DESTINNOVE
Namésti Svobody 3/930, Praha 6

Néazev stavby: Cast A:
Modernizace gastroprovozu a vym éna odlu éovaée tuku provozu

Stupen: dokumentace pro provadéni stavby

Cast: zafizeni pro vytapéni staveb

Datum: 03/2015

Projektant &asti UT: Vendula Charyparova CKAIT 0003797
Plananskéa 12, Praha 10 108 00
IC: 158 98 512

Evidovan u ZU Praha 10, &.j.0Z1/U1485/2008/HEJ,
ev.¢. 310002-202992

Projektova dokumentace - Cast ,A“ - Fe$i drobné Upravy Ustfedniho vytapéni, vyvolané modernizaci
gastroprovozu a instalaci nového odlu¢ovace tuku. Dale feSi potrubni a strojni pfipojeni nové VZT jednotky.
Projektova dokumentace - Cast ,B“ - Fe$i drobné Upravy Ustfedniho vytapéni a napojeni 2ks FanCoild,
vyvolané modernizaci Saten.

Pro objekt je dodavano teplo ze stavajici vyménikové stanice, ktera je umisténa ve 2.PP objektu.

[ 2. Stavajici stav

Objekt je v soucasné dobé vytapén z vymeénikové stanice (dale VS) umisténé ve 2.PP. V blizkém sousedstvi
VS je osazena strojovna tepla, ktera je tvofena rozdélovacem a sbérac¢em. Na stavajicim rozdélovadi a
sbéraci (dale RS) je umisténo celkem 5 regulovanych vétvi a z dynka RS je vyvedena neregulovana vétev DN
50 pro VZT jednotky. Potrubni horizontalni rozvody jsou vedeny ve 2.PP. Na odbockach stoupacek byly,
v roce 1996, osazeny vyvaZovaci a uzaviraci ventily.

Jako topna télesa jsou osazena ocelova deskova télesa Korado Radik, ke kterym jsou instalovany ventily
Giacomini s termohlavicemi.

[ 3. Tepelna bilance

Udaje o potiebé tepla pro vytapéni dotéené &asti objektu nejsou k dispozici. Vzhledem k tomu, Ze na topném
systému nebudou provedeny zadné zmeny, které by vyvolaly zménu bilance vytapéni, nebyly v ramci tohoto
projektu provadény vypocty tepelnych ztrat.

Zasahy jsou provedeny pouze do odbéru vzduchotechnického zafizeni. V soucasné dobé jsou, pro
gastroprovoz, instalovany dvé VZT jednotky.

VZT 1 — kuchyné 83 kW

VZT 2 — sklady 15 kw

Nov é bude instalovana jedna VZT jednotka:
VZT 1 — kuchyné 50 kwW

[4. Demontaze a potrubni p Felozky

Stavajici horizontalni potrubni rozvod je veden cca 1,5 m nad podlahou 2.PP. Prelozky potrubi budou
provedeny pouze v ¢asti nové instalace odluc¢ovace tuku, pro ktery bude vytvofen novy stavebni prostor. Bude
demontovano potrubi, které v soucasnosti timto prostorem prochazi a nové bude vedeno kolem obvodovych
stén tohoto nové vytvofeného prostoru. Je pouze nutné zachovat stavajici stoupacky ,B“, VII“ a ,VIII*.
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Pripojky k témto stoupackédm budou vyvedeny z nové prelozeného potrubi tak, aby nedochazelo ke kolizi
s noveé instalovanym odlu¢ovacem tuku.

Stavajici potrubni pfipojka DN 50 se ve 2.PP rozdéluje do dvou vétvi, ke stavajicim 2 x VZT jednotkam.
Vzhledem k tomu, Ze nova VZT jednotka bude osazena do jiného prostoru, budou stavajici pfipojky ¢asteéné
demontovany (zkraceny) a vyvedena jedna nova do 1.PP.

[5. Topny systém
Do objektu jsou osazena otopna deskova télesa Korado Radik. Télesa jsou zapuSténa do okennich vyklenku,
a proto nejsou v kolizi s nové navrhovanym zafizenim gastroprovozu. Potrubni stoupacky a pfipojky téles jsou

vedeny sténami a podlahou.
Télesa a jejich pfipojky zdstanou i po modernizaci gastroprovozu stavajici.

Nové bude provedeno pfipojeni VZT jednotky. Tésné pred vstupem do vyméniku jednotky €.1 (kuchyné -
Q=50 kW), bude instalovana Cerpadlova a regula¢ni fada. Bude obsahovat uzaviraci a méfici armatury,
Cerpadlo, tficestny sméSovaci ventil, regulacni a zpétné ventily.

Vytapéni a VZT zaFizeni pro hyg. zdzemi, Satny je FeSeno jinou projektovou dokumentaci — ,Cast B —
Modernizace Saten*

[6. Potrubni rozvody, izolace

Nové prelozky potrubnich horizontalnich rozvodu objektu budou provedeny z ocelovych trubek bezeSvych
zavitovych (do DN 50) podle CSN 425710 a hladkych (od DN 65) dle CSN 42 5715. Jakost materialu
11 353.1.

U prekladanych horizontalnich rozvodd, kolem mistnosti vytvofené pro odlu¢ovaé tukd, bude nutné novée
pfipojkou napojit stavajici topné stoupacky ,B“ a ,VII“. Na tyto nové pfipojky stoupacek budou osazeny
puvodni vyvazovaci ventily.

Potrubni pfelozky horizontalnich rozvodu potrubi a stoupacek bude vedeno ve stavajicich spadech. Bude tedy
zachovano stavajici odvzdusnéni systému pres topna télesa a stavajici vypousténi.

Pfi montazi je nutno vénovat mimoradnou pozornost kvalité provadénych praci. Pfed uvedenim do provozu je
nutno vesSkeré zafizeni proplachnout a provést ve smyslu CSN 06 0310 zkouSku tésnosti, zkousku dilatacni a
zkousku topnou za Uc¢elem provéfeni funkce a technickych parametrd soustav.

UloZeni potrubi je a u prelozek bude provedeno pomaoci typovych prvkd. Pro vytdpéni jsou vzdy pouzity
objimky s gumovou vlozkou. Budou vedeny v pfedepsanych spadech, min. 0,03%. UloZeni potrubi je
provedeno vzdy v blizkosti ¢erpadel a armatur, aby nedochazelo k namahani spoju vahou zafizeni. Soucasti
dodavky rozvodu tepla jsou i veSkeré nutné dopliikové konstrukce. Tj. ocelové konstrukce slouzici
k upevnéni, podepreni a zavéSeni potrubi (konzole, podpéry, zavésy.). Maximalni vzdalenosti uloZeni potrubi
jednotlivych dimenzi jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Vzdalenosti jsou maximalni z hlediska prihybu

potrubi.
S ohledem na Unosnost zavésU, vSak bude skute¢né vzdélenost ulozeni, pfedevSim vétSich praméri mensi.
DN 15 1,0m
DN 20 12m
DN 25 1,4m
DN 32 1,7m
DN 40 19m
DN 50 22m
DN 65 25m
DN 80 2,8m

Na ocelovém potrubi se, pfed provedenim izolace, provede zakladni natér zafizeni pod izolaci. Natéry
neizolovaného zafizeni, potrubi, uloZeni, atd. se provedou dvojnasobné prosté s 1 x emailovanim, véetné
natéru zakladniho.
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Na izolaci budou provedeny orientacni pruhy a Sipky ve sméru proudéni s oznacenim vétve. Zafizeni a
armatury budou popsany orientacnimi Stitky v graficky profesionalni Gpraveé.

Potrubi hlavniho horizontalniho rozvodu a stoupacky jsou izolovany proti ztratam tepla v souladu s poZzadavky
vyhlasky €. 193/2007 Sb., novou izolaci a doplfiky navrhujeme provést trubicemi Orstech DP 80 firmy G+H
Isover — izolace ze skelnych vlaken, trubice jsou profiznuté a kaSirované hlinikovou félii, tl. izolace 40 — 80
mm: TlouStka potrubi byly upravena dle optimalizacniho vypoctu — vztah k vybéru izolace s parametrem
tepelné vodivosti 0= 0,040 W/(m?.K):

Tloustka izolace byla uréena vypoctovym programem ISOCAL:

DN 15-DN 20 >30 mm
DN 25 >40 mm
DN 32 =40 mm
DN 40 >40 mm
DN 50 =50 mm
DN 65 >80 mm
DN 80 >80 mm

[ 7. Pozadavky na elektroinstalaci a M+R |

Z dynka stavajiciho rozdélovace a shéraCe je vyvedena vétev DN50, na které jsou instalovany pouze
uzaviraci armatury. Topna vétev nemd u RS instalované obéhové cerpadlo, vétev bude dovybavena
obé&hovym cCerpadlem, pfisluSnymi uzaviracimi armaturami, regulaénim a zpétnym ventilem a filtrem. Tyto
dpravy jsou popsany v PD ,Cast B — Modernizace Saten".

Obéh topné vody vyménikem VZT jednotky pro kuchyn bude zabezpecen Eerpadlovou a sméSovaci fadou
osazenou pred vstupem do jednotky.

VZT zarizeni €.1 - kuchyn & — 50kW

+ Cerpadlo DN25, Q=2,2 m3/h, H=2 m, 50 Hz, 1x230V

« Tricestna smé3ovaci armatura DN 25, kys= 10m®h (pohon v souladu se stavajici regulaci strojovny,
je dodavkou profese MaR)

[ 8. PoZadavky na stavebni &ast |

Bude poskytnuta pomoc pfi vedeni potrubnich rozvodd objektem — priirazy v podlaze k nové VZT jednotce.
Stavebni pfipomoce souvisejici s pfelozkou potrubi u nového odlu¢ovace tuku.

[9. Topna zkouska |

Po dokonéeni montaznich praci je nutné systém dukladné proplachnout vodou. Ventily budou oteviené,
gerpadla budou v provozu 24 hodin, jak poZzaduje CSN 06 0310 ¢&l. 132. Potom bude provedena zkouska
t&snosti dle CSN 06 0310 &l. 134. Po provedeni této zkousky se pristoupi ke zkouskam provoznim. NejdFive
zkousky dilatagni dle CSN 06 0310 &l. 137 a potom topna zkouska véetné sefizeni a zaregulovani otopné
soustavy dle CSN 06 0310 &.138. Tato zkouska ma trvat 72 hodin bez provoznich prestavek ( ne del$ich nez
60 minut celkem ).



