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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

MODERNIZACE GASTROPROVOZU A VÝMĚNA ODLUČOVAČE TUKŮ PROVOZU 

ZŠ  Emy Destinnové, Náměstí Svobody 3/930, 160 00 PRAHA 6 

1.2 PŘEDMĚT NÁVRHU 

Předmětem projektové části Stavebně-konstrukční řešení jsou návrhy nových nosných 
konstrukcí a případné návrhy úprav konstrukcí stávajících. 

A to: 

- zajištění nových prostupů pro VZT 

- prostup k Lapolu (nová kce) 

- zajištění prostupu ve stropě na úr. -1,0 (úprava stávající kce, prostup ke starému lapolu) 

 

 

 

 

1.3 POUŽITÉ NORMY A LITERATURA 

Návrh nových nosných konstrukcí je proveden podle platných českých technických norem: 

[1] ČSN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí 

[2] ČSN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí 

[3] ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí 

 

Posouzení úprav konstrukcí stávajících je provedeno dle výše uvedené soustavy norem 
s přihlédnutím k soustavě ČSN z r. 1968. 

 

A dále s použitím této literatury: 

- statické tabulky 

- katalog typizovaných schodišťových stupňů z pochozích roštů 

 

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU 

2.1 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM  

- Nosnou konstrukci objektu o třech nadzemních a dvou podzemních podlažích tvoří 
tři podélné nosné stěny v rozteči cca 7,7 a 5,5 metru, které jsou doplněny řadou 
vnitřních pilířů v poli 7,7 metru. Stropní nosné desky jsou pp. železobetonové. 

- Tuhost v příčném směru je zajištěna pěti příčnými stěnami situovanými dle dispozice 
v poli 7,7 metru. 
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2.2 ZALOŽENÍ 

- Objekt je založen na železobetonovém základovém roštu. Ten tvoří tři masivní 
podélná žebra pod podélnými nosnými stěnami na která jsou kolmo orientována 
žebra příčná o stejné výšce a rozteči cca 2 metry. Žebra v poli 7,7 metru mají kromě 
ztužující funkce i funkci podpory pilířů event. příčných ztužujících stěn. 

3. MATERIÁLY (NOVÉ KONSTRUKCE) 
- OCEL ………....................... S235 

- BETON……………………….C16/20 – XC1 

- VÝZTUŽ…………….……… 10505 (R) 

4. ZATÍŽENÍ 
V návrhu je uvažována vlastní konstrukce schodiště a užitné zatížení 3,0 kN/m2. 

5. POPIS KONSTRUKCÍ A ÚPRAV 

5.1 ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPŮ PRO VZT 

Nové prostupy pro VZT budou zajištěny pomocí překladů z ocelových nosníků. Nosníky 
budou osazeny před bouráním otvoru. A to postupně nejprve z jedné strany zdi do poloviny 
tloušťky a pak z druhé strany. Profily budou po osazení aktivovány ocelovými klíny a 
mezery vyplněny maltou (v mezeře mezi horní hranou překladu a zdivem).  Prostup bude 
vybourán vždy pouze do hloubky stěny zajištěné překladem. 

V místě uložení bude výškové osazení nosníku rektifikováno cementovou maltou event. 
specielní nesmrštitelnou hmotou pro podlévání patek ocelových konstrukcí. 

Hrany otvoru budou začištěny omítnutím na Rabitzovo pletivo nebo podobný výrobek. Velké 
nerovnosti dozdít. 

 

5.2 PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU OSLABENÉHO PROSTUPEM 

Na úrovni kde se ze žebříku vystupuje bude proveden prostup ve stávající stropní desce. 
Její stabilita a únosnost bude zajištěna pomocí nových vyzděných pilířů v 2.PP a ocelových 
výměn. 

Pilíře z plných pálených cihel 300/150/75 budou vyzděny na příčné základové pasy. 
Ocelové výměny jimi podporované budou umístěny k dolnímu líci železobetonové desky a 
vyklínovány ocelovými plechy. 

Výměny osazené do kapes ve stávající příčné ztužující stěně: uložení výměn v kapsách 
bude rektifikováno cementovou maltou event. specielní nesmrštitelnou hmotou pro 
podlévání patek ocelových konstrukcí. Vyklínování výměn bude provedeno ocelovými 
plechy či vložkami á cca 400 mm bude provedeno až po vytvrdnutí použité hmoty. Výměny 
na hraně zdiva budou v případě potřeby přikotveny lepenou kotvou (tmelem do zdiva). 

Teprve po vybudování podpěrné konstrukce, zatvrdnutí zálivky v kapsách a vyklínování 
nosnínků bude přistoupeno k bourání prostupu ve stropě. Bourání bude provedeno 
řezáním, nikoli pneumatickými kladivy či jinými podobnými nástroji. 
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Před bouráním nutno ověřit proveditelnost dle návrhu v projektu. Případné nesrovnalosti 
řešit s projektantem. 

Hrubé nerovnosti na vzniklých čelech stropní desky budou vyrovnány vhodnou sanační 
hmotou. 

Po osazení lapolu bude doplněna zpět část desky zpět. Doplnění bude provedeno z dvou 
profilů U120, Trapézového plechu TR60-235/1,00 osazeného v pozitivní poloze a 
přistřeleného k ocelovým prvkům. Do TR-plechu uloženého na nosný rozměr 1400 mm 
bude vybetonována deska po horní hranu desky stávající. 

5.3 ZABETONOVÁNÍ PROSTUPU KE STARÉMU LAPOLU 

Prostup ke starému lapolu bude zabetonován. Hrany prostupu budou osekány do šikmého 
řezu a do desky dále vysekány drážky pro uložení výztuže. Hrany prostupu i drážek 
nezačišťovat, ponechat hrubý povrch. Prostup podbednit a zalít betonem. 

 

6. POKYNY PRO REALIZACI 
Před započetím prací provést průzkum a zaměření stávajících konstrukcí. 

Výrobu schodiště zahájit teprve dle závěrů průzkumu a skutečného provedení prostupu ve 
stropě.. 

7. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Ocelové prvky ve zdivu budou zazděny event. obetonovány. 

Ocelové prvky schodiště apod. budou antikorozně chráněny žárovým zinkováním ponorem 
v lázni. 
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8. VÝPIS MATERIÁLU 

8.1 NADPRAŽÍ PROSTUPŮ VZT A DVEŘÍ 

šířka výška hmotnost jedn. hmotnost celk.
(mm) (mm) profil délka ks (kg/m') (kg)

1 500 350 IPE 100 800 5 8,1 32,4
2 500 350 IPE 100 800 2 8,1 13,0
3 1350 500 IPE 140 2100 5 12,9 135,5
4 1350 500 IPE 140 2100 5 12,9 135,5
5 750 400 IPE 100 1100 5 8,1 44,6
6 750 400 IPE 100 1100 5 8,1 44,6
7 900 400 IPE 100 1200 3 8,1 29,2 stávající
8 1350 500 IPE 140 1750 3 12,9 67,7
9 600 400 IPE 100 900 3 8,1 21,9
10 400 250 IPE 100 700 2 8,1 11,3
11 1350 900 IPE 140 1750 1 12,9 22,6 lze použít 2xU120
13 350 500 L 70/6 650 2 6,4 8,3
20 900 400 IPE 100 900 3 8,1 21,9
21 1350 400 IPE 140 1950 3 12,9 75,5
33 1100 600 IPE 140 1500 1 12,9 19,4 lze použít 2xU120
D1 1145 2530 IPE 140 1545 3 12,9 59,8 výška 2530 je od podlahy

TOTAL: 750

číslo
prostupu

nadpraží poznámka

 
 

8.2 PŘÍSTUP K LAPOLU 

tl. výška/šířka délka hmotnost jedn. hmotnost celk.
(mm) (mm) (mm) (kg/m'; kg/m2) (kg)

podp_01 U160 2055 4 18,8 154,5
podp_02 U160 1200 2 18,8 45,1
podp_03 U160 750 2 18,8 28,2
podp_04 U120 1100 2 13,4 29,5

klíny 100,0

celkem: 357,3
konstr. přirážka 10%: 35,7

TOTAL: 400

1 m2

0,1 m3

16 m

poznámka

TRAPEZOVÝ PLECH 60/235/1,00: 
BETON C20/25:

betonářská výztuž R16

pol. profil ks
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9. ZÁVĚR 

9.1 ZJIŠTĚNÍ MIMO RÁMEC INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 

- zkorodovaná výztuž ŽB-prvků s odpadlou krycí vrstvou 

- neochráněné ocelové nosníky 

Zhodnocení ani posouzení těchto konstrukcí není předmětem inv. záměru a nebylo tedy 
podrobně prováděno. Doporučuji ovšem provést stavebně-technický průzkum s pasportizací 
napadených míst s návrhem oprav, ukáže-li se, že jsou nutné.  

 

9.2 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. 
Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/82 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 
č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány 
provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické 
pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha 
zařízení apod. 

Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi související 
bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými 
ochrannými pomůckami a prostředky.  

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny 
závazné články platných ČSN a předpisů BOZ. 

 

9.3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo 
posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu. 

Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, normy, hygienické předpisy a 
nařízení.  

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců 
stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 
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