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1. Úvod 

Místo stavby: ZŠ EMY DESTINNOVÉ  
 Náměstí Svobody 3/930, Praha 6 
 
Název stavby: Část A:  
 Modernizace gastroprovozu a vým ěna odlu čovače tuku provozu  
 
Stupeň: dokumentace pro provádění stavby 
Část: zařízení pro vytápění staveb 
Datum: 03/2015 
Projektant části ÚT: Vendula Charyparová ČKAIT 0003797 
 Plaňanská 12, Praha 10 108 00 
 IČ : 158 98 512 
 Evidován u ŽÚ Praha 10, č.j.OŽI/U1485/2008/HEJ, 
 ev.č. 310002-202992 
 
 
Projektová dokumentace - Část „A“ - řeší drobné úpravy ústředního vytápění, vyvolané modernizací 
gastroprovozu a instalací nového odlučovače tuku. Dále řeší potrubní a strojní připojení nové VZT jednotky.  
Projektová dokumentace - Část „B“ - řeší drobné úpravy ústředního vytápění a napojení 2ks FanCoilů, 
vyvolané modernizací šaten. 
Pro objekt je dodáváno teplo ze stávající výměníkové stanice, která je umístěna ve 2.PP objektu.  
 
 

2. Stávající stav 
Objekt je v současné době vytápěn z výměníkové stanice (dále VS) umístěné ve 2.PP. V blízkém sousedství 
VS je osazena strojovna tepla, která je tvořena rozdělovačem a sběračem. Na stávajícím rozdělovači a 
sběrači (dále RS) je umístěno celkem 5 regulovaných větví a z dýnka RS je vyvedena neregulovaná větev DN 
50 pro VZT jednotky. Potrubní horizontální rozvody jsou vedeny ve 2.PP. Na odbočkách stoupaček byly, 
v roce 1996, osazeny vyvažovací a uzavírací ventily.  
Jako topná tělesa jsou osazena ocelová desková tělesa Korado Radik, ke kterým jsou instalovány ventily 
Giacomini s termohlavicemi. 
 
 

3. Tepelná bilance 
Údaje o potřebě tepla pro vytápění dotčené části objektu nejsou k dispozici. Vzhledem k tomu, že na topném 
systému nebudou provedeny žádné změny, které by vyvolaly změnu bilance vytápění, nebyly v rámci tohoto 
projektu prováděny výpočty tepelných ztrát. 
 
Zásahy jsou provedeny pouze do odběru vzduchotechnického zařízení. V současné době jsou, pro 
gastroprovoz, instalovány dvě VZT jednotky. 
VZT 1 – kuchyně  83 kW 
VZT 2 – sklady  15 kW 
 
Nově bude instalována jedna VZT jednotka: 
VZT 1 – kuchyně  50 kW 
 
 

4. Demontáže a potrubní p řeložky 
Stávající horizontální potrubní rozvod je veden cca 1,5 m nad podlahou 2.PP. Přeložky potrubí budou 
provedeny pouze v části nové instalace odlučovače tuku, pro který bude vytvořen nový stavební prostor. Bude 
demontováno potrubí, které v současnosti tímto prostorem prochází a nově bude vedeno kolem obvodových 
stěn tohoto nově vytvořeného prostoru. Je pouze nutné zachovat stávající stoupačky „B“, „VII“ a „VIII“. 
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Přípojky k těmto stoupačkám budou vyvedeny z nově přeloženého potrubí tak, aby nedocházelo ke kolizi 
s nově instalovaným odlučovačem tuku. 
 
Stávající potrubní přípojka DN 50 se ve 2.PP rozděluje do dvou větví, ke stávajícím 2 x VZT jednotkám. 
Vzhledem k tomu, že nová VZT jednotka bude osazena do jiného prostoru, budou stávající přípojky částečně 
demontovány (zkráceny) a vyvedena jedna nová do 1.PP. 
 
 

5. Topný systém 
Do objektu jsou osazena otopná desková tělesa Korado Radik. Tělesa jsou zapuštěna do okenních výklenků, 
a proto nejsou v kolizi s nově navrhovaným zařízením gastroprovozu. Potrubní stoupačky a přípojky těles jsou 
vedeny stěnami a podlahou.  
Tělesa a jejich přípojky zůstanou i po modernizaci gastroprovozu stávající. 
 
Nově bude provedeno připojení VZT jednotky. Těsně před vstupem do výměníku jednotky č.1 (kuchyně - 
Q=50 kW), bude instalována čerpadlová a regulační řada. Bude obsahovat uzavírací a měřící armatury, 
čerpadlo, třícestný směšovací ventil, regulační a zpětné ventily.  
 
Vytápění a VZT zařízení pro hyg. zázemí, šatny je řešeno jinou projektovou dokumentací – „Část B – 
Modernizace šaten“  
 
 

6. Potrubní rozvody, izolace 
Nové přeložky potrubních horizontálních rozvodů objektu budou provedeny z ocelových trubek bezešvých 
závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 
11 353.1.  
 
U překládaných horizontálních rozvodů, kolem místnosti vytvořené pro odlučovač tuků, bude nutné nově 
přípojkou napojit stávající topné stoupačky „B“ a „VII“. Na tyto nové přípojky stoupaček budou osazeny 
původní vyvažovací ventily. 
 
Potrubní přeložky horizontálních rozvodů potrubí a stoupaček bude vedeno ve stávajících spádech. Bude tedy 
zachováno stávající odvzdušnění systému přes topná tělesa a stávající vypouštění.  
 
Při montáži je nutno věnovat mimořádnou pozornost kvalitě prováděných prací. Před uvedením do provozu je 
nutno veškeré zařízení propláchnout a provést ve smyslu ČSN 06 0310 zkoušku těsnosti, zkoušku dilatační a 
zkoušku topnou za účelem prověření funkce a technických parametrů soustav.  
 
Uložení potrubí je a u přeložek bude provedeno pomocí typových prvků. Pro vytápění jsou vždy použity 
objímky s gumovou vložkou. Budou vedeny v předepsaných spádech, min. 0,03%. Uložení potrubí je 
provedeno vždy v blízkosti čerpadel a armatur, aby nedocházelo k namáhání spojů vahou zařízení. Součástí 
dodávky rozvodů tepla jsou i veškeré nutné doplňkové konstrukce. Tj. ocelové konstrukce sloužící 
k upevnění, podepření a zavěšení potrubí (konzole, podpěry, závěsy.). Maximální vzdálenosti uložení potrubí 
jednotlivých dimenzí jsou uvedeny v následující tabulce. Vzdálenosti jsou maximální z hlediska průhybu 
potrubí.  
S ohledem na únosnost závěsů, však bude skutečná vzdálenost uložení, především větších průměrů menší. 

 DN 15  1,0 m 
 DN 20  1,2 m 
 DN 25 1,4 m 
 DN 32  1,7 m 
 DN 40  1,9 m 
 DN 50  2,2 m 

 DN 65  2,5 m 
 DN 80  2,8 m 
 
Na ocelovém potrubí se, před provedením izolace, provede základní nátěr zařízení pod izolaci. Nátěry 
neizolovaného zařízení, potrubí, uložení, atd. se provedou dvojnásobně prostě s 1 x emailováním, včetně 
nátěru základního. 
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Na izolaci budou provedeny orientační pruhy a šipky ve směru proudění s označením větve. Zařízení a 
armatury budou popsány orientačními štítky v graficky profesionální úpravě. 
 
Potrubí hlavního horizontálního rozvodu a stoupačky jsou izolovány proti ztrátám tepla v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 193/2007 Sb., novou izolaci a doplňky navrhujeme provést trubicemi Orstech DP 80 firmy G+H 
Isover – izolace ze skelných vláken, trubice jsou proříznuté a kašírované hliníkovou fólií, tl. izolace 40 – 80 
mm: Tloušťka potrubí byly upravena dle optimalizačního výpočtu – vztah k výběru izolace s parametrem 
tepelné vodivosti �= 0,040 W/(m2.K): 
 Tloušťka izolace byla určena výpočtovým programem ISOCAL: 
 DN 15-DN 20 ≥ 30 mm 
 DN 25 ≥ 40 mm 
 DN 32 ≥ 40 mm 
 DN 40  ≥ 40 mm 
 DN 50  ≥ 50 mm 
 DN 65  ≥ 80 mm 
 DN 80  ≥ 80 mm 
 
 

7. Požadavky na elektroinstalaci a M+R 
Z dýnka stávajícího rozdělovače a sběrače je vyvedena větev DN50, na které jsou instalovány pouze 
uzavírací armatury. Topná větev nemá u RS instalované oběhové čerpadlo, větev bude dovybavena 
oběhovým čerpadlem, příslušnými uzavíracími armaturami, regulačním a zpětným ventilem a filtrem. Tyto 
úpravy jsou popsány v PD „Část B – Modernizace šaten“. 
 
Oběh topné vody výměníkem VZT jednotky pro kuchyň bude zabezpečen čerpadlovou a směšovací řadou 
osazenou před vstupem do jednotky. 

 
VZT zařízení č.1 - kuchyn ě – 50kW 

• Čerpadlo DN25, Q=2,2 m3/h, H=2 m, 50 Hz, 1x230V  
• Třícestná směšovací armatura DN 25, kVS= 10m3/h (pohon v souladu se stávající regulací strojovny, 

je dodávkou profese MaR) 
 
 

8. Požadavky na stavební část 

Bude poskytnuta pomoc při vedení potrubních rozvodů objektem – průrazy v podlaze k nové VZT jednotce. 
Stavební přípomoce související s přeložkou potrubí u nového odlučovače tuku. 
 
 

9. Topná zkouška 

Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Ventily budou otevřené, 
čerpadla budou v provozu 24 hodin, jak požaduje ČSN 06 0310 čl. 132. Potom bude provedena zkouška 
těsnosti dle ČSN 06 0310 čl. 134. Po provedení této zkoušky se přistoupí ke zkouškám provozním. Nejdříve 
zkoušky dilatační dle ČSN 06 0310 čl. 137 a potom topná zkouška včetně seřízení a zaregulování otopné 
soustavy dle ČSN 06 0310 čl.138. Tato zkouška má trvat 72 hodin bez provozních přestávek ( ne delších než 
60 minut celkem ). 
 


