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LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO STÁVAJÍCÍ 

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU

A

B

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NUTNÉ

KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

STĚNY, STROP: MALBA ODSTRANĚNA V PLNÉM ROZSAHU  VČETNĚ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

C

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VČ. ZÁRUBNĚ

VYBOURAT KOMPLET KERAMICKÝ OBKLAD, VČ. LEPIDLA

VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY, VČ. LEPIDLA A  PODKLADU Z BETONOVÉ MAZANINY TL. cca 100MM

VYBOURAT KOMPLETNĚ SKLADBU PODLAHY NA ZEMINU, DO HLOUBKY cca 485MM OD ČISTÉ PODLAHY 1.PP

DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY / VENTILÁTORU

VYBOURAT PODEZDÍVKY SPRCHA, PISOÁRY

DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU

DEMONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE I DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO VYBAVENÍ, MÝDELNÍKŮ, ZÁSOBNÍKŮ PAPÍRU, KOŠŮ NA

PAPÍRY, ZÁSOBNÍKŮ TOALETNÍHO PAPÍRU, REVIZNÍCH DVÍŘEK, VEŠKERÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ  APOD.

HRANICE STAVBY
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