ZAKLADNI SKOLA MARJANKA, BELOHORSKA 417, PRAHA 6
SANACE STROPNICH PODHLEDU VE 3.NP

) investor: MC Praha 6
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Vypracoval: Ing. Vit Kocourek
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Misto stavby: ZS Marjanka, Bélohorska 417, Praha 6

Stavebnik: MC Praha 6, Cs. armady 601/23, 160 52 Praha 6

Projektant: ing. Vit Kocourek, Prosecka 683/115, 190 00 Praha 9
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, €. autorizace 0008965

Pouzité predpisy, literatura, software

Pti zpracovani dokumentace byly vyuzity nésledujici piedpisy:

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci,

CSN EN 1991-1-1  ZatiZeni konstrukci — Cast 1-1: Obecn4 zatiZeni —
Objemove tihy, vlastni tiha a uZitna zatiZzeni pozemnich staveb,

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecné pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby,

TP ¢.51 Staticke tabulky
Software: Scia Engineer 2014
Vlastni vypoctové utility v prostfedi MS Excel, Mathcad 15.0

Podklady: PROJEKT PUDNI VESTABY, autor: PROJEKTOVY ATELIER PRO
ARCHITEKTURU A POZEMNI STAVBY, datum: Gnor 2001

Osobni prohlidka mista, zaméfeni, datum: tnor 2015

POPIS

Jedna se o zakladni Skolu z pocatku 20. stoleti s jednim podzemnim a tfemi nadzemnimi podlazimi a
podkrovim.

Konstrukéni systém: sténovy podélny dvojtrakt.

Nosné zdivo: z plnych palenych cihel zdénych na maltu.

PFicky: z plnych palenych cihel zd&nych na maltu.

Stropy: uli¢ni trakt — dfevéné tramové, dvorni trakt — cihelna klenba.

V roce 2001 — 2002 byla provedena pldni vestavba. Pfitom se provedla nova vlastni nosna konstrukce
podlah podkrovi. Mezi stavajici dfevéné stropni tramy nad 3.NP se vlozily nové ocelové nosniky i240,
resp. i140. Na né se pfipevnily trapézové plechy vysky 50mm (kotveni pomoci trnd, konstrukce pUsobi
jako ocelobetonova spfazena), s nabetonavkou 50mm pfes viny s vloZzenou KARI siti.

Uli¢ni trakt:

Pavodni dfevéné tramy s prkennym podbitim tl. 20mm a rakosovou omitkou byly ponechany. Na podbiti
se polozila parotésna folie a Orsil tl. 160mm. V uli¢ni fasadé se provedly vétraci otvory do vzduchové
mezery mezi ocelobetonovou konstrukci podlahy a dfevénou konstrukci podhledu. Vzduchova mezera
neni provétravana, protoze otvory jsou pouze v uliéni fasadé (v podstaté je do mezery pouze pfivadén
vzduch o vnéjsi teploté a relativni vihkosti).

Vlednu 2015 doSlo k nenadalému vzniku trhliny v podhledu (odpadani omitky) v ucebné €. 2.11.

Podhled byl podstojkovan a pfi ulicni obvodové sténé a vnitfni nosné sténé byly v této ucebné
provedeny sondy do podhledu.
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Nalez: v misté trhliny se nachazi plvodni dfevény tram, na némz jsou stykovana prkna podbiti, navic je
v omitce veden kabel osvétleni. Néktera prkna nejsou k tramu pfipevnéna. Obé zhlavi dfevéného tramu
jsou poskozena dfevokaznou houbou. Trhliny se vyskytuji v tomto traktu a podlazi i v nékolika dalSich
mistnostech.

PFi¢ina vzniku poruchy: jednoznacnou pfi€inu poruchy zatim nelze stanovit. Jedna se o soubé&h
nékolika negativnich skute€nosti:

1. Vzduchova mezera neni vétrana, vzdusna vlhkost v ni nemlze vysychat, dochazi ke
kondenzaci na ocelové konstrukci, skapavani na masivni dfevéné tramy, které
kondenzat nasakaji a tim dochazi ke vzniku idealniho prostfedi pro dfevokazné
houby/hmyz. Nasledné se snizuje unosnost dfevénych konstrukci a dochazi ke zvyseni
deformace.

2. Dodate¢né provadéna kabelaz v omitce oslabuje tuto omitku, ktera potom v téchto

mistech vykazuje trhlinky a hrozi odpadnuti.

Nedostatecné pfipevnéni prken pod tramy.

Chvéni objektu od dopravy v Bélohorské ulici.

Je mozné, Ze v nékterych mistech dochazi ke kontaktu trapézového plechu s horni
hranou dfevéného tramu a tim kjeho pfitizeni. Kontakt je zfejmé mozny diky
dlouhodobé deformaci podlahové konstrukce a moznému zbytku necistot (Ulomek cihly
apod.) ponechanych na horni strané dfevéného tramu.

o~

Navrh sanace:

Vzhledem k jasnému napadeni dfevénych tram( dfevokaznou houbou a skutecnosti, ze se jedna o
zakladni Skolu, kterou navstévuji také alergické déti, dochazi k navrhu postupné demontéze stavajicich
podhledt s uvedenou poruchou a provedeni novych podhledud na vlastni nosné ocelové konstrukci.

Postup praci:

Zajisténi mistnosti proti pfistupu nepovolanych osob.

PoloZeni ochranné geotextilie a OSB tl. 10mm na podlahu.

Demontaz osvétleni a uskladnéni téles pro jejich nasledné pouziti

Demolice omitek podhledu.

Demontaz prkenného podbiti (1. 20mm), parotésu s hlinikovou viozkou a mineralni/skelné vaty

tl. 260mm

6. Demontaz dfevénych tramu (220x320mm, pfedpokladana rozte¢ 1,0m)

7. Zazdéni vétracich otvort ve fasadé — pouze zevnitf (mfizky na fasadé zlistanou beze zmény)

8. Montaz novych ocelovych nosnikd — do kapes ve zdivu na podbetonavku

9. Montaz nového sadrokartonoveého podhledu na systémovém ocelovém roStu (véetné mineralni
vaty tl. 140mm).

10. Mont4Z kabelového vedeni v podhledu (kabely vést nad roStem podhledu v plastové chranic¢ce)

11. Vymalovani celé mistnosti

12. Montaz novych osvétlovacich téles

13. Uklid

agrwNRE

TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI

BOURACI PRACE

Bude provedeno podstojkovani stavajiciho podhledu, aby nedoSlo k pfipadné nefizenému zficeni.
Stojky budou umistény pod dfevéné tramy. Mezi hlavu stojky a podhled se uloZzi Siroka foSna.

Dojde k odstranéni omitky.

Nasledné budou postupné odebirany stojky a demontovana prkna podbiti. Prabézné se bude
kontrolovat kvalita a inosnost dfevénych tramu, aby nedoslo k jejich samovolnému zficeni.

VESKERY VYBOURANY MATERIAL BUDE IHNED VYNASEN MIMO OBJEKT DO KONTEJNERU.
VYBOURANY MATERIAL NESMi BYT SKLADOVAN NA PODLAHACH OBJEKTU, ABY NEDOSLO
K JINYM ZVYSENYM DEFORMACIM NEBO DESTRUKCI KONSTRUKCI.

PRED ZAHAJENIM DEMOLICE OMITEK SE MUSI ODPOJIT VESKERE ELEKTRICKE VEDENI
V DANE MISTNOSTI.
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NOSNA KONSTRUKCE PODHLEDU

Nosnéa konstrukce podhledu bude provedena z ocelovych valcovanych profild i160 (na rozpéti 7,4m) a
i100 (na rozpéti 3,2m). Ocelové nosniky budou kladeny v maximaini rozte¢i 1,0m na podbetonavku do
kapes ve zdivu. Ocelové nosniky se nesmi klast pfimo pod ocelové nosniky podlahy!!!

Ocelové nosniky i160 budou ve tfetiné rozpéti zajiStény proti klopeni. To bude provedeno pfivafenim
ocelového L40x4 na spodni stranu horni pfiruby. L bude na koncich zapfeno o cihelné zdivo.
Konstrukce podlahy (ocelové nosniky, trapézové plechy apod.) nesmi byt s podhledem spojena, kromé
Uhelnikd zajistujicich klopeni profild i160. Bude se jednat pouze o kloubovy styk mezi L40x4 a
podlahovym nosnikem i240.

Spodni hrana nového podhledu bude ve shodné Urovni se stavajicim podhledem — svétla vySka je cca
3,865m.

Prahyb profildl i160 nad u¢ebnami bude 20mm.

Prahyb profild i100 nad kabinety bude 6mm.

PODHLED

Podhled bude proveden s pozarni odolnosti EI60. Pro projektovy navrh je pouzity standard Knauf.
V pfipadé pouziti jiného vyrobce, je nutné respektovat jeho konkrétni technické predpisy, které
vychazeji z konkrétnich laboratornich zkouSek!!!

Podhled bude proveden na systémovém ocelovém roStu v jedné roviné. Maximalni rozte¢ hlavnich
profilh ma byt 1250mm, ale ocelové nosniky jsou v rozte€i 1,0m, proto i hlavni profily budou v této
rozteci. Montazni profily budou v roztec¢i max. 0,40m. Rozte¢ zavéslt bude max. 0,50m. Dodavatel doda
staticky posudek Unosnosti skuteéné pouzitych zavést podhledu a jejich spoj.

PouZiji se sadrokartonové desky (Knauf Red) tl. 15mm ve dvou vrstvach. Celkova tloustka tedy bude
2x15=30mm. Spary desek budou vzajemné prekryté. Po obvodé mistnosti budou desky pfipevnny k UD
profilu, ktery bude kotven do zdiva. Kout mezi podhledem a sténou bude Ffadné zatmelen v souladu
s konkrétnim certifikatem na pozarni odolnost.

ELEKTROINSTALACE

Bude proveden novy silnoproudy rozvod od vypinacu ke svitidlim. Pouziji se CYKY kabely, které bude
ve zdi zasekény do drazky a omitnuty, v podhledu budou vedeny v chrani¢ce nad sadrokartonovym
roStem ke svitidlim.

PouZziji se nova svitidla se shodnymi svételnymi charakteristikami se stavajicimi svitidly.

Bude provedena nova revize elektrorozvod(.

ANTIKOROZNI OCHRANA OCELOVYCH KONSTRUKCI

Konstrukce se nachazi v krytém prostfedi bez pfistupu povétrnosti.

PoZadavky:
- Ochranny natérovy vicevrstvy systém zahrnujici min. dvojnasobny zakladni natér

Konkrétni materialové feSeni v&. technické dokumentace pfedlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim

praci.
PFi pfipravé podkladu a provadéni natérli je nutno dodrzet technické pozadavky vyrobce systému.

VNITRNi POVRCHOVE UPRAVY

Drazky ve zdivu (elektro) a pfipadné poskozeni omitek po demolici budou vyspravena vnitfni
jednovrstvou jemmnou omitkou a Stukem.
Sadrokartony budou vystérkovany.
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Stavajici malba na sténach bude oskrabana, pfipadné nerovnosti a poruchy budou vyspraveny a
zarovnany.

Stény a podhled budou napustény penetraci — s ohledem na konkrétni technickou specifikaci a ur€eni.
Stény a podhled budou opatfeny dvéma vrstvami vnitini malby — barevny odstin bude odsouhlasen
objednatelem.

KLENBA

Na spodni strané klenby na chodbé ve 3.NP je patrna trhlinka. Zde mUze dojit k odpadnuti omitky. Tato
trhlina je pouze na C€asti klenby. Klenba je uloZzena na vnitfni nosnou sténu a na dvorni obvodovou
sténu. Pod klenbou jsou provedena ocelova tahla (kruhovy profil), ktera zajistuji vodorovnou reakci, aby
nedoslo k vodorovnému posunu stén. Je pracdépodobné, ze pfesto doslo k urcité vodorovné deformaci
zdiva a tim ke vzniku trhlinky.

V prvni fazi Bude okolo trhlinky ocisténa uvolnéna omitka, trhlina bude proSkrabnuta a vycisténa.
Trhlina bude vyplnéna kliny z tvrdého dfeva (dub), omitka bude zapravena.

JE NUTNE SLEDOVAT, ZDA NEDOCHAZI K OPETOVNEMU ROZEVIRANI TRHLINY. Pokud by se
tak délo, bude nutné nova vodorovna tahla s fadnou aktivaci vodorovné sily (toto zatim neni pfedétem
tohoto projektu).

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavebni prace budou provedeny odbornou firmou za dodrzeni v§ech platnych pfedpist, norem
a vyhlasek. V pfipadé rozporu projektu s jakymkoliv pfedpisem je nutné informovat projektanta a
pfipadné projekt upravit.

e Rozsah stavenisté: stavenisté bude pouze na pozemku Skoly Bélohorska 417, Praha 6.
Stavenistni plochy a skladovani materialu se pfedpoklada na vlastnim pozemku v arealu
stavenisté s respektovanim vSech pozadavkl na dotéené Uzemi. Béhem vystavby se bude
dasledné dbat, aby vstupni dvefe do rekonstruované mistnosti byly uzamcené z vnitfni strany
mistnosti.

Dopravni trasy:

Pro realizaci stavby bude vyuzito dopravniho komunikaéniho systému fungujiciho v dobé
provadéni stavebnich praci. Pfistup na stavenisté je po stavajicich komunikacich (stavajici
najezd na pozemek) s bezprasnou povrchovou Upravou. Material do mistnosti bude dopravovan
po vnitfnich chodbach objektu. Material i odpad bude skladovan na dvofe objektu. Tato ¢ast
plochy bude oplocena tak, aby plot déti nemohly pfekonat.

e Sité technické infrastruktury: Stavajici objekt Skoly je napojen na vodovodni, kanalizaéni
(jednotnou), plynovodni a elektro pfipojku.

o Napojeni stavenisté na energie: Pro potfeby zafizeni stavenisté budou vyuZity vyhradné plochy
na vlastnim pozemku stavby.
Vybudované stavajici pfipojky inzenyrskych siti budou vyuzity pro zasobovani stavenisté el.
energii a vodou.
Voda pro stavebni procesy bude odebirana ze stavajiciho vnitfniho rozvodu v objektu.
Odpadni vody ze stavebnich procest budou odborné likvidovany opravnénou firmou. Odpadni
vody ze stavebnich proces(l budou na stavbé doCasné uloZeny do plastové vodotésné jimky
uloZzené na pozemku stavebnika.
Elektropfipojka stavenistniho odbéru bude svedena ze stavajiciho vnitfniho rozvodu v objektu.
Kabelové vedeni bude svedeno ke staveniStnimu rozvadéc&i v prostoru stavby (instaluje
stavebnik). Kabelové vedeni bude napojeno na stavajici rozvod.
Predpokladané kapacity stavenisté nepfesahnou poZzadované kapacity béZného provozu.
Na pozemku bude osazeno mobilni WC (napf. TOI TOI) se zajisténim pravidelného cCisténi a
vyvazeni.
Jefaby budou pouzivany pouze mobilni, dale bude na stavbé vratek, a béZzné drobné pfistroje.
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e BOZP:Prace budou provadény v souladu se zakonem 309/2006 sb., vyhl. 591/2006 a 362/2005.
Manipulace se sypkymi hmotami vc€etné jejich skladovani bude odpovidat vyhl. MPSV ¢.
12/1995 Sb. Pracovni a ochranné pomlcky pracovnikli musi odpovidat vyhlasce MPSV
€.204/1994.

Pro zajisténi bezpeénosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany
provozni pfedpisy pro jednotlivd pracovisté. V pfedpisech budou bezpe€nostni a hygienické
pokyny pro veskerou ¢innost na pracovistich t.j. pouzivani pracovnich pom(cek, obsluha zafizeni
apod.

Provoz stavby a pfedevSim technologie nevyzaduje, vzhledem ke své technické urovni,
specialni ochranu zdravi pfi praci. Pribézna udrzba a servis budovy bude provadéna pracovniky,
jez budou pro danou praci vyskoleni a budou fadné pouceni o BOZ.

Obsluha jednotlivych technologickych zafizeni bude vyluéné provadéna osobami
poucenymi a opravnénymi k vykonu obsluhy.

Rezim vstupu na staveni$té , délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena
stavebnikem. Stavba zajisti viditelnou ceduli na hrané oploceni stavby , kde bude stanoven
kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, v€etné telefonického spojeni. Vstup na stavenisté
bude zajistén stavebnikem, v no¢nich hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude
stavba pod uzamcenim. Na stavbé bude kontaktni osoba pro pfipad havarie nebo naruseni
vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude oddélen oplocenim se siti proti Sifeni prachu do
vySky 2,0 m. Oploceni bude umisténo na pozemku dotéeném stavbou.

Pracovnici na stavbé budou poudeni o BOZ, zahrani€ni pracovnici budou mit platné
pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo
proskolenim. Na stavb& budou dodrZovana v8echna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici
s bezpecnosti prace.

Podrobny plan fedeni BOZP bude zpracovan postupné v ramci postupu stavby
koordinatorem BOZP ze strany stavebnika.

BOZ ochrana tfetich osob:

Stavebnik zajisti fadné oploceni stavenisté a bude dbat zvySené pozornosti pi provadéni
stavby na pohyb kolemjdoucich osob a pohybujicich se mechanizm(. Veskeré jim provadéné
zébory budou fadné oploceny a osvétleny. Pokud to budou okolnosti béhem stavby vyZadovat
(zasah do komunikace atd..), zajisti generalni dodavatel odpovidajicimi zpusoby ochranu osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Provede zejména nasledujici opatfeni:
e trasa chodcl bude v pfipadé potfeby odklonéna a Uprava bude fadné vyznacena
e zhotovitel zajisti, aby v dobé provadéni praci, které maji vliv na znecisténi komunikaci v okoli
stavenidté bylo zajisténo jejich Cisté€ni a skrapéni. Komunikace musi byt trvale udrZzovany ve
sjizdném stavu. Dtto chodniky.

o Postup vystavby, podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi: Stavba bude zahajena pfipravou
stavenisté. Postup vystavby bude odpovidat technologickym podminkam a bude urcen
harmonogramem praci. Nakladni automobily dodavatele musi respektovat stav mistnich
komunikaci — tonaz, rychlost a momentaini kvalitu povrchu. Dodavatel zabezpeci plné vytizeni
nakladnich vozidel a jejich pravidelné cisténi pfi opousténi stavby z dlivodu minimalizace
negativnich dopadl na Zivotni prostfedi.

Vykopové prace nebudou provadény.

Harmonogramem vystavby bude zajiSténo, Ze stavebni ¢innost bude provadéna pouze v dobé od 7:00
do 19:00 hod v pracovni dny, 8:00-16:00 hod o vikendu a svatcich. Pfitom musi byt dodrzeny
hygienické a hlukové limity.

po dobu mezi 7:00 a 21:00 Laeq14n0a=65dB,

pro dobu od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00hod Laeq1na=60dB,

pro dobu od 22:00 do 6:00hod Laeq8hod=45dB

v chranénych vnitfnich prostorach po dobu uZivani v pracovnich dnech od 7:00 do 21:00 Laeqianca=55dB

Hlu&né stavebni prace budou provadény mimo provoz Skolského zafizeni.
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Investor a dodavatel jsou povinni plnit ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v dobé vystavby a
provozu. Bezpecnost a hygiena prace se fidi vyhlaskou &. 324/1990 o bezpecénosti prace a stavebnich
zafizenich pfi stavebnich pracich. Stavba musi byt fadné zajiSténa a oznacena. Organizace vystavby
bude navrZzena tak, aby po celou dobu realizace byl zajistén pfijezd pohotovostnich vozidel, pfistup k
ovladacim armaturam inZenyrskych siti a dopravni obsluha v§ech okolnich objektd. Parkovani vlastnikd
objektu a pracovnikll na stavenisti bude v pribéhu stavby zajisténo na stavajici zpevnéné plose
pozemku investora.

Pfi provadéni bouracich a prasnych praci bude zajisténo kropeni, aby se nezvySovala prasnost
v ovzdusi. LeSeni na fasadé objektu bude zakryto sitovinou, ktera omezi praSnost mimo stavenisté.

Stavebni materialy: sypké budou skladovany v kontejnerech nebo v originalnim pytlovaném baleni,
pfipadné v mobilnim sile. Budou uloZzeny na pozemku stavebnika.

Likvidace odpadtl a odpadové hospodarstvi

Normy a predpisy — v prubéhu vystavby:

odpadd. Z pohledu na zivotni prostfedi bude pozadovano v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, upfednostnit opétovné pouziti odpadu, které v ramci s tavebni
¢innosti vzniknou (napf. stavebni sut - inertni odpad, dfevo, barevné kovy) nebo zajistit
nezavadnou likvidaci (zbytky izolaénich hmot, prazdné obaly od barev, distici bavina
apod.). Doklady o vyuziti odpad( popfipadé nezavadné likvidaci odpadd vzniklych stavebni
¢innosti budou prfedlozeny pfi ke kolaudaénimu souhlasu a potvrzeny opravnénym
pfijemcem.

Povinnosti plvodce odpadu:

V ramci vystavby stavebniho objektu se pfedpoklada vznik urcittho mnozstvi inertniho
odpadu, pfipadné stavebni suti. Tyto druhy odpadu je mozné nabidnout k vyuZiti. Stavebni
sut’ je mozné nabidnout firmam, které se zabyvaiji recyklaci stavebniho odpadu.

Nakladani s odpady puvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001. Puvodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu
odpadll (vyhlaska €.337/1997 Sb.) a odpady, které nemuize sam vyuzit trvale nabizet k
vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je nutné zajistit
znesSkodnéni odpadu. Dale je podle 8§85 povinen odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema
nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Pllvodce odpadu je povinen vést evidenci 0 mnozstvi
a zplUsobu nakladani s odpadem.

Zpusob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. PUvodce odpadu je zodpovédny za
nakladani s odpady do doby nez jsou pfedany opravnéné osobé.

V_prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni  uvedenych zakonlU a
zakonnych opatreni :

= zakon 185/2001 Sh. o odpadech
L] zakon 311/1991 Sbh. - o statni spravé

L] Vyhlagka MZP a MZd &.376/2001, o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpad( ve
znéni pozdéjsich predpisy;

= vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb. kterou se vydava Katalog odpadl a stanovi dalsi
seznamy odpadi

= vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

- Vyhlaska MPO ¢&. 115/2002, o podrobnostech nakladani s obaly ve znéni pozdéjsich
predpis(;
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L] Nafizeni vlady &.197/2003, o Planu odpadového hospodarstvi CR
= vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuZzivani na povrchu terénu

V ramci vystavby se pfedpoklada vznik uritého mnozstvi inertniho odpadu a stavebni suti.
Tyto druhy odpadl je mozné nabidnout k vyuziti. Stavebni sut je mozné nabidnout firmam,
které se zabyvaji recyklaci stavebniho odpadu.

Prehled ocekavanych druht odpadu vznikajicich pfi vystavbé:

Pof. €. | Nazev Kategor | Kod odpadu
ie
1 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
o x L% - N 080111
rozpous$tédla nebo jiné nebezpeéné latky
2 Papirové a lepenkové obaly (0] 150101
3 Plastové obaly (0] 150102
4 Dfevéné obaly O 150103
5 Smésné obaly (0] 1501 06
6 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek N 150110
7 Absorpéni Cinidla, filtraéni materialy, Cistici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé N 1502 02
nebezpednymi latkami
8 Beton (0] 170101
9 Cihly (0] 170102
10 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
taSek a keramickych vyrobk(i obsahujici N 170106
nebezpelné latky
11 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
taSek a keramickych vyrobkl( neuvedené (0] 17 01 07
pod 17 01 06
12 Drevo (0] 17 02 01
13 Sklo (0] 17 02 02
14 Plasty (0] 17 02 03
15 Z,emma a kameni obsahujici nebezpec. N 17 05 03
latky
16 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 (0] 17 0504
17 VytéZena hluSina obsah. nebezpecéné latky N 17 0505
18 VytéZena hlusina neuvedena pod 17 05 05 (0] 17 05 06
19 Izolaéni material obsahujici nebezpec. latky N 17 06 03
20 Izolaéni materialy neuvedené pod 17 06 03 0] 17 06 04
21 Barvy, lepidla a pryskyfice N 2001 27
22 Smésny komunalni odpad (0] 200301
23 Biologicky rozlozitelny odpad (kaceni dfevin) O 200201
24 Uliéni smetky O 200303

Nepotfebny stavebni material, zemina a nepotfebny humézni material, dfevény material
bude odvazen kontinualné.

Normy a predpisy (Odpadové hospodarstvi) — provoz objektu:

Reseni odpadového hospodafstvi vychazi ze systému tfidéni komunalniho odpadu. Z vyse
zminéné vyhlasky vyplyva povinnost odpad tfidit. Odpad bude tfidén na:smésny odpad,
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papir,

sklo, plasty, nebezpeény odpad, objemny odpad. Na jednotlivé druhy odpad( budou

pouzity nadoby splfiujici pfedpoklady na bezpecné zajisténi skladovaciho prostoru.

Ocekavané druhy vznikajicich odpadu:

Pof. €. | Nazev Kategor | Kéd odpadu
ie
1 Papvl_rove,a Iepepkove obaly — tfidény sbér o 1501 01
vyuZzitelnych slozek
2 Pla§tove obaly — tfidény sbér vyuzitelnych 15 01 02
sloZzek
3 Smésné obaly (0] 1501 06
4 Skl?néné obaly — tfidény sbér vyuzitelnych 15 01 07
sloZzek
5 Obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek
(z Gklidu — obaly od SAVO apod.) N 150110
6 Absorpéni Cinidla, filtracni materialy, Cistici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé N 1502 02
nebezpednymi latkami
7 Zarivky N 200121
8 Barvy, 'tiskafské bavrvy, [epidla a pryskyfice N 2001 27
obsahujici nebezpecéné latky
9 Baterie a akumulatory, zafazené pod Ccisly
160601, 160602 nebo pod Cislem 160603 a
ek ) . Iy N 2001 33
netfidéné baterie a akumulatory obsahujici
tyto baterie
10 Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni
obsahujici nebezpecné latky neuvedené N 2001 35
pod Cisly 200121 a 200123
11 Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni
neuvedené pod dcisly 200121, 200123 a (0] 2001 36
200135
12 B|0qu|cky rozlozitelny odpad (Udrzba 20 02 01
zelené)
13 Smésny komunalni odpad (0] 200301
14 Objemny odpad (nabytek) (0] 20 03 07

Zpusob odstrafiovani jednotlivych druhl odpadu

Papirovy odpad (obaly, kartony, papirové pytle) budou soustfedovany, lisovany a
pribézné odvazeny do Sbérnych surovin. V Zadném pfipadé nesmi byt odpady
spalovany na stavenisti ani v jeho okoli.

Drevény odpad — bude ukladan na mezideponii, poté bude ze stavby odvazen na
skladku. Na stavenisti nesmi byt palen.

Ciheln& a betonova sut bude odvazena mimo stavenisté na skladku.

Igelitovy odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na
stavenidti samostatné vytfidény a nasledné odvazeny na skladku ke konecné
likvidaci. Dodavatel stavby musi pfedlozit smlouvu s firmou, ktera zajisti jejich
ekologickou likvidaci.

Kovovy odpad bude tfidén a nabizen k odkoupeni odborné firmé k likvidaci.
Vytézena prebyteCna zemina - bude deponovana na pozemku investora a poté
uréena k rekultivaci terénnich ploch.

Odpadni vody ze stavenisté — zpuUsob ekologické likvidace odpadnich vod bude
pfedjednan dodavatelem stavby na dotéenych organech statni spravy.
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Dopravni zabezpedéeni odvozu odpadku:

Na pozemku investora je uréena plocha pro komunalni odpad, kde bude tento odpad
prechodné skladovan - nez bude pfedan odborné firmé k likvidaci - v souladu s pfisluSnymi
pfedpisy dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a provozniho Ffadu objektu (pozadavky
na tfidéni odpadu a jeho dalSiho pouziti). Pravidelny odvoz komunalniho odpadu bude
zajistovat odborna firma. Odvoz komunalniho odpadu bude zajistén z pfistupovych
komunikaci.

ZAVER

Pokud neni v technické zpravé uvedeno jinak je nutné pfi provadéni dodrzovat zejména tyto CSN a to i
jejich doporuéené oddily: CSN EN 1090 Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci, CSN 73 2604
Ocelové konstrukce — Kontrola a Gdrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inZenyrskych staveb a dale
CSN 73 2611 Uchylky rozmért a tvart ocelovych konstrukci, CSN 73 0202 Geometricka presnost ve
vystavbé, CSN 730210 1-3 Geometricka presnost ve vystavbé, CSN 730212 Presnost geometrickych
parametril ve vystavbé - Kontrola presnosti, CSN EN 10204 Druhy dokumentt kontroly a dal$ich
souvisejicich norem.

Zpracovatel projektu si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o vSech zmé&nach v ramci stavby a
pfipadnych odchylkach skute¢ného stavu od dokumentace z divodu neprovedenych sond nebo
anomalii v ramci stavby objektu. Sou€asné si vyhrazuje pravo podle téchto sdéleni v ramci autorského
dozoru upravit konstrukci nebo Gpravy konstrukci schvalit.

P¥i provadéni se musi dodrzovat ptislusné platné CSN a CSN EN, souvisejici normy, technologické
predpisy a zasady bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pracujicich, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sh.

Dodavatel stavby musi dbat montaznich a technologickych pokynd prislusnych vyrobca stavebnich
prvkl a konstrukci uvedenych v této dokumentaci.
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