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a) Ué&el objektu

Tento projekt fesi opravu stfeSniho plasté a udrzovaci prace na fasadé zakladni Skoly
Cerveny vrch. VSechny objekty se nachazi v arealu Skoly, které slouzi k vyuce déti zakladni
Skoly.

b) Architektonické FeSeni

Jedna se o soubor 4 objektl (A, B, C a D) Zelezobetonové skeletové konstrukce. Stfecha je
jednoplastova, fasada byla dodatec¢né zateplena v r. 1993 a osazena plastova okna. Projekt
feSi vyménu stfeSniho plasté u objektd A, B a ochozu C, déle pak udrZovaci prace na
fasadé. Zde budou opraveny diry a defekty v kontaktnim zateplovacim systému, proveden
novy sokl a nové natfena cela fasada vSech objektt Skoly.

c) Zakladni ukazatele budovy

Opravy a udrZovaci prace se realizuji na fasadé vSech objektd (A, B, C a D), u stfeSniho
plasté se jedna pouze o objekty A, B a ochozu objektu C.

Budova je napojena na stavajici infrastrukturu, Upravy nevyvolaji vysSi naroky, jelikoz
uvazovany pocet osob v budové se nezvysi. Obecné zplsob uZivani prostor v objektu se
nezméni, zajisténi denniho osvétleni a oslunéni bude rovnéz zachovano. U stfeSniho plasté
budou zlepSeny tepelné izolagni vlastnosti na hodnoty doporuéené dle CSN 73 0540.

Plocha feSenych stfech objektd A, B a ochozu C — 1.533 m2

d) Stavajici stav

Stfecha prakticky nema spadové odvodnéni. Na vét3iné ploch stiechy se tvofi velké kaluze,
v nékterych Castech jsou stfeSni guly na nejvySSich mistech stfechy. Stfecha B a C je
provedena tak, Ze byly zachovany vSechny stavajici vrstvy a na né byla osazena PVC folie!!!
U stfechy A byly staré vrstvy odstranény a provedeno zatepleni ovSem bez spadovych klina,

tudiz stfecha je prakticky beze spadu!!!

StfeSni plast je dle provedenych sond tvoren touto skladbou:

Stfecha A:

- stfeSni PVC-P félie Fatrafol

- separacni textilie ze syntetickych vlidken

- polystyren 140mm
- parozébrana z asfaltového pasu

- stropni panely

Stfecha B:
- stfeSni PVC-P félie Fatrafol
- separacni textilie ze syntetickych vlidken

- puvodni asfaltova krytina 35mm
- betonovy potér 25mm
- plynosilikéat 140mm
- nasyp z pisku 40mm

- parozébrana z asfaltového pasu
- stropni panely




Stfecha C:
- stfeSni PVC-P félie Fatrafol
- separacni textilie ze syntetickych vlidken

- puvodni asfaltova krytina 20mm
- plynosilikéat 65mm
- nasyp z pisku 45mm

- parozébrana z asfaltového pasu
- stropni panely

Tyto skute€nosti zapficinily havarijni stav vSech tfi stfech. Bude navrZzeno odstranéni viech
stavajicich vrstev a proveden novy stifedni plast.

Obvodovy plast byl r. 1993 zateplen kontaktnim zateplovacim systémem z polystyrenu tl. 70
mm a byly zaroven osazeny plastova okna. Na sokl z obkladovych paskl z kabfince byl
nalepen novy keramicky obklad. JelikoZ tento obklad je v kontaktu s terénem, vlivem zemni
vlhkosti se odlupuje a je na fadé mistech v havarijnim stavu.

V objektu B se na chodbé vyskytuji vykvéty z vihkého zdiva, které je zplsobeno opacnym
spadech chodniku od vchodu smérem k venkovnimu bazénu. DeStova voda se hromadi u
obvodové stény, coZ zpusobuje vihnuti zdiva. VtémZe objektu v podschodiStovych
prostorech, které slouzi jako sklady, neni feSeno odvétrani. Ve skladech pak vznika zapach,
ktery se Sifi do ostatnich mistnosti.

e) Technické a konstruk €ni FeSeni

Oprava st fesSniho plast é

Na objektu A, B a C jsou ploché stfechy v havarijnim stavu a do objektd zatéka. Na stieSe
vznikaji velké louze z davodu prakticky nulovych spadu resp. i protispadd odvodnéni destové
vody do stfeSnich gul. Z dostupnych sond provedenych v odstavci d) Stavajici stav navrhuji
veSkeré skladby odstranit aZz po stropni panely a provést nové souvrstvi s féliovou
hydroizolaci z mékéeného PVC tl. 1,5mm.

Navrhovana skladba stfe3niho plasté R1.:

- stfeSni PVC-P félie 1,5mm
- separacni textilie ze syntetickych vlaken 300g/m2

- spadové Kkliny z polystyrenu EPS STABIL 100S se spadem 2% 20-200mm
- polystyren EPS STABIL 100S ve dvou vrstvach 2x100mm
- parozabrana z SBS modifikovaného asfaltového pésu s hlinikovou vioZkou 5mm

- penetraéni natér
- lokélni vyrovnani podkladu zavlhlou betonovou smési (odhad 60% plochy) 20-50mm
- stavajici stropni panely

Bude dale provedeno nové oplechovani v3ech dotéenych atik a provedeni vymény
stavajiciho hromosvodu ve stejném rozsahu a pfesun antény wifi na kominé viz pfiloha
Elektro.

Atiky na stfeSe A a B (vyjma vySSich Stitovych):

budou vyvySeny pomoci bloku 150x220mm z polystyrenu XPS. Do stévajici Zelbet. atiky se
prikotvi nerez zavitova ty¢ M12 dl. 400mm & 500mm na chemickou kotvu HIT HY 150. Na
tuto ty¢ se nasadi polystyrenovy blok uloZzeny do montazni pény. Na korunu bloku bude
osazena OSB deska tl. 22mm, pfes kterou se matici pfitdhne zavitova ty¢. Vy&nivajici matice




se schovaji do druhé OSB desky, kterd bude pfichycena zapusténymi vruty. Poté se provede
oplechovéani z poplastovaného plechu R.S. 500mm resp. R.S. 400mm. K tomuto oplechovani
atiky se pfivafi nova folie z PVC.

Atika na stfeSe C (vyjma vysSich Stitovych):

bude vyvy3ena pomoci bloku 350x500mm z polystyrenu EPS 200S. Do stavajicich Zelbet.
panell se pfikotvi nerez zavitova ty¢ M12 dl. 600mm & 500mm na chemickou kotvu HIT HY
150 (kotvy budou provedeny mimo podélnou osu polystyrenu stfidavé na kazdou stranu
z dlvodu lepsSi stability bloku). Na tuto ty¢ se nasadi polystyrenovy blok ulozeny do montazni
pény. Polystyrenovy blok bude opatfen ozubem pro zapusténi ke stavajici atice. Na korunu
bloku bude osazena OSB deska tl. 22mm, pfes kterou se matici pfitahne zavitova tyc.
Vyenivajici matice se schovaji do druhé OSB desky, ktera bude prichycena zapusténymi
vruty. Poté se provede oplechovani z poplastovaného plechu R.S. 500mm resp. R.S.
400mm. K tomuto oplechovani atiky se pfivafi nova félie z PVC.

Stitové atiky u stfech A, B a ochozu C budou zachovany, provede se pouze nové
oplechovani.

UdrZovaci prace na fasad é

Budou opraveny v3echny defekty na fasadé, tzn. diry vzniklé mechanickym poSkozenim,
novy natér celé fasady, osekani stavajiciho soklu z keramického obkladu, vyména nékterych
oplechovani (parapety, oplechovani fims atd.), natér vSech klempifrskych prvku.

Defekty vzniklé mechanickym poSkozenim
Jedné se o diry a prohlubné vzniklé mechanickym poskozenim od déti, parkujicich vozidel,
kontejneru a ptaka.

Pfed opravami defektd fasddy a novym natérem bude celd plocha fasady omyta citlivé
tlakovou vodou. Tim se odstrani necistoty a uvolnéné ¢asti omitkoviny u defekt.

1. Malé defekty (poSkozena pouze omitkovina, neni odhalena sitovina):
- odstranit uvolnéné ¢asti omitkoviny u defektu
- penetrace
- tenkovrstvé probarvena omitkovina v tloustce a zrnitosti stavajici omitkoviny
- tupovani kolem zasazeného mista tak, aby pfechod byl co nejméné viditelny
2. VétSi defekty (posSkozena omitkovina i stérka, odhalena sitovina):
VARIANTA A (menSi plochy o rozméru 200x200mm):
- odstranit uvolnéné c&asti omitkoviny i stérky az na sitovinu do pravidelného tvaru
(Ctverec nebo obdélnik), stavajici sitovinu zachovat
- lepidlo (stérka)
- penetrace
- tenkovrstva probarvena omitkovina v tloustce a zrnitosti stavajici omitkoviny
- tupovani kolem zasazeného mista tak, aby pfechod byl co nejméné viditelny
VARIANTA B (vétSi mnozstvi defektll vedle sebe):
- odstranit omitku v€etné sitoviny v ploSe do pravidelného tvaru (zachovat pouze
pfesahy pro napojeni na novou sitovinu)
- sklotextilni sitovina
- lepidlo (stérka)
- penetrace
- tenkovrstva probarvena omitkovina v tloustce a zrnitosti stavajici omitkoviny

Postup varianta A plati u mensich ploch do rozméru 200x200mm. U vétSich ploch na
zapadni fasddé budovy C, kde defekty jsou ve vétSim mnoZstvi vedle sebe se aplikuje
varianta B. U tohoto postupu se pocita s viditelnym pravidelnym pfechodem z divodu
pFesahu sitovin.




3. Nejvétsi defekty od ptak & (poSkozena omitkovina, stérka, sitovina a diry v izolantu —
budova B rohy vychodni fasady v ifi 500mm na kaZdou stranu):
- diry vizolantu vyfiznuty do pravidelného tvaru, doplnén polystytren a dotésnéno
montazni pénou
- odstranit uvolnéné &asti omitkoviny i stérky az na sitovinu do pravidelného tvaru
(Ctverec nebo obdélnik)
- sklotextilni sitovina 525¢g/m2 pro zvySenou mechanickou odolnost
- lepidlo (stérka) v min. tl. 3mm
- sklotextilni sitovina
- lepidlo (stérka) v min. tl. 3mm
- penetrace
- tenkovrstva probarvena omitkovina
U této opravy se pocita s viditelnym pravidelnym pfechodem (vétSi tloustka vrstev) mezi
opravovanym mistem a stavajici fasadou.

4. Nejvétsi defekty od d éti (poskozena omitkovina, stérka, sitovina a masivni diry v izolantu
— budova C jizni fasada):

- odstranény vSechny vrstvy kontaktniho zateplovaciho systému v rozsahu viz vykres

pohledd

- extrudovany polystyren tl. 70 mm na lepidlo

- sklotextilni sitovina 525¢g/m2 pro zvySenou mechanickou odolnost

- lepidlo (stérka) v min. tl. 3mm

- sklotextilni sitovina

- lepidlo (stérka) v min. tl. 3mm

- penetrace

- tenkovrstvé probarvena omitkovina
U této opravy se pocita s viditelnym pravidelnym prechodem (vétSi tloustka vrstev) mezi
opravovanym mistem a stavajici fasadou. Novy kontaktni zateplovaci systém bude proveden
v€etné vSech systémovych prvkd, tzn. v&. rohovych a soklovych profild.

5. Oprava poni €éenych soklovych a rohovych profil &
- odstranéni poni¢enych profild v&. nutného pasu omitkoviny
- 0sazeni novych profild a napojeni na stavajici ETICS
- lepidlo (stérka)
- penetrace
- tenkovrstva probarvena omitkovina v tloustce a zrnitosti stavajici omitkoviny
- tupovéani kolem zasaZzeného mista tak, aby pfechod byl co nejméné viditelny

6. Osazeni dilata énich profil & do stavajicich dilataci budov
- odstranit omitkovinu i stérku aZz na sitovinu v pasech 8. 150mm na obé strany od
dilatace (sitovinu zachovat)
- vycistit dilatacni spéaru
- osadit dilata¢ni profil s pruznym spojem s presahy ze sitoviny
- lepidlo (stérka)
- penetrace
- tenkovrstva probarvena omitkovina v tloustce a zrnitosti stavajici omitkoviny

Pfed opravou vySe uvedenych defektl investor poZaduje zhotovit nékolik vzorkd, které
posoudi a aZz poté vybere nejvhodnéjsi postup aplikace. PoZadavkem bude co nejhladsi
prechod mezi stavajici fasddou a novou opravenou plochou.




Klempi Fské prvky

Fasady: budou vyménény nékteré klempifské prvky (parapety, oplechovéani fims a teras atd.
bude upfesnéno po smontovani leSeni a vytipovani defektnich mist. Ve vykazu vymeér je
uveden odhad téchto prvkd), pod které zatéka, nebo jsou provedeny v opaéném spadu. U
veSkerych ostatnich stavajicich klempifskych prvkd budou odstranény stavajici natéry a
provedeny nové. VSechny tyto prvky jsou z pozinkovaného plechu. U vSech klempifskych
prvkl bude provedena kontrola ohybani stavajicich plechu, zda nezatéka voda do fasady.
Stfecha: bude provedeno kompletni nové oplechovani dotéenych atik z poplastovaného
plechu v barvé korespondujici se stavajicimi klempifskymi prvky. U stfechy A a B
oplechovani atiky R.S. 500mm resp. R.S. 400mm, u stfechy C oplechovani atiky R.S.
600mm resp. R.S. 650mm. Oplechovéni stitovych atik bude vyménéno za nové.

Zame énické vyrobky

Na fasadach budou vyménény vSechny protideStové Zaluzie VZT za hlinikové eloxované.

U zapadni fasady objektu C bude ukotvena do zpevnéné plochy zarazka pro kontejnery.
Ocelovy ram ve tvaru U o rozmérech 4000x1000mm z Zarové zinkovanych udhelniki
L100/100/5. ZaradZka bude zamezovat kontaktu kontejneru s fasadou.

Stavajici zébradli bo¢niho schodisté vedouci na terasu u Saten télocvicny, zabradli u
hlavniho schodisté, stavajici stfeSni Zebfiky u opravovanych ¢asti stfech a ocelovy nosi¢ TV
antény propojené s bytem Skolnika (pfipadné i dalSi drobné konstrukce) budou nové natfeny
v€. odstranéni stavajiciho natéru.

Novy nat ér fasady

Cela fasada vSech objekti A, B, C a D bude nové natfena silikonovym natérem ve dvou
vrstvach (penetrace + hlavni natér) v barevném provedeni a ¢lenéni totozném, jako stavajici.
Tento néatér sjednoti stavajici fasddu s opravenymi misty pomoci ,zaplat* a da budové
kompaktni vzhled. Barevné feSeni fasady je vyznaceno ve vykresech pohledd, navrzena
barevnost: modra barva RAL 0714 a Seda barva RAL 0879. Finalni barvy RAL budou
odsouhlaseny investorem az po aplikaci vzorkd na fasadu. Poté se vybere pfesné odstiny,
které budou nejvice korespondovat se stavajicim barevnym provedenim.

Fasadni sokl
Stavajici fasadni sokl je na vétSiné mistech v havarijnim stavu, obklad se odlupuje od
podkladu. Je tvofen keramickym obkladem z pasku, které jsou nalepeny na jesté starSich
fasadnich pascich z kabfince.
Navrhuje se nasledny postup:
- odstranéni stavajicich vrstev obkladu (pasky z kabfince + keramické pasky)
- extrudovany polystyren tl. 40mm na lepidlo, ktery bude osazen 50mm nad terénem
- sklotextilni sitovina 525g/m2 pro zvySenou mechanickou odolnost
- lepidlo (stérka) v min. tl. 3mm
- penetrace
- marmolit - jednosloZkova omitka pastovité konzistence s barevnymi kaminky
v barevném odstinu svétle modré
Sokl bude proveden 50mm nad terénem z divodu ¢astec¢ného odvétrani zemni vihkosti a
dale bude zapustén cca 10mm pod stavajici fasadu.

VIhké zdivo

V chodbé 1.PP objektu C je viditelny defekt vzlinani vihkosti na obvodové sténé z interiéru.
PfiCina vihkého zdiva spoCiva v obraceném spadu venkovniho asfaltového chodniku
vedouciho k venkovnimu bazénu, kdy deStova voda zchodniku je chybnym spadem
odvodnéna pfimo k této obvodové sténé. Navrhuji odstranit stavajici asfaltovy chodnik
v plném rozsahu v¢. podkladnich vrstev a provést novy chodnik ze zdmkové dlazby se
spadem 1% smérem od budovy v€. odkopani zeminy kolem stény do hl. 2000mm, §. 800mm,




nataveni svislé hydroizolace z shs modifikovaného asfaltového pasu v&etné extrudovaného
polystyrenu tl. 40mm a aplikace mozaikové dekorativni omitky marmolit na sokl budovy
s okapni¢kou u spoje marmolitu sfasadni omitkovinou. Pod terénem bude mezi
polystyrenem a zeminou navic vioZzena nopova folie. Ze strany interiéru bude osekéna
stavajici omitka az na cihlu (v rozsahu viditelnych defektd + 300mm na kazdou stranu) a
aplikovana nova sanacéni omitka v€. natéru.

Stény schodisté u recepce a bytu Skolnika nejsou odizolovany od terénu, tudiZz se na omitce
projevuje vzlinani zemni vlhkosti. Navrhuji zdemolovat tyto zidky, rozebrat stavajici
schodisté, znovu vyzdit zidky v€. oplechovani na vodorovnou hydroizolaci a vratit stupné na
stejné misto viz odstavec Oprava schodisté u recepce objektu A.

Odv étrani podschodiS _tového prostoru

Sklady v 1.PP prilehlé ke schodisti v objektu A a B nejsou v sou¢asné chvili odvétrany a Sifi
se z nich zapach do sousednich mistnosti. Jednéa se o dva sklady, kde se do obvodové stény
provede prlraz o rozméru 200x200mm. Dale se podfeZze spodni hrana dvefi tak, aby se
vymeénoval vzduch z chodby pfes tyto sklady do venkovniho prostoru, pfipadné osadi vétraci
mfizka 150x300mm do spodni ¢asti dvefniho kfidla. Na fasadé bude osazena protideStova
Zaluzie 200x200mm.

Oprava schodist _é u recepce objektu A

U venkovniho schodisté krecepci (objekt A) budou odstranény stavajici zidky u
schodistovych stupiiCl az k zakladim a stupné rozebrany (na zidkach patrné zna¢né defekty
od vzlinani zemni vlhkosti). Zidky budou nové vyzdény na vodorovnou hydroizolaci
z asfaltového modifikovaného pasu a oplechovany (vie dle stavajiciho stavu). Poté budou
zpét osazeny schodistové stupné tak, aby byly oddilatovany hydroizolaci od novych zidek.
Cistici zona prede dvefmi bude odvodné&na pomoci trativodu pod schodisté.

Ostatni drobné stavebni Upravy

Prfesun antény WIFI na kominé — stavajici nosi¢ se pfesune na opacnou sténu kominu
z davodu zvyseni atiky a kolize s nosi¢em. Nova kabelova trasa bude uloZena ve stfeSnim
plasti, poté projde skrz atiku v severovychodnim rohu objektu B a bude dale pokracovat pod
fasadnim polystyrenem svisle pod fasadou smérem k serverovné, kde skrz obvodovy plast
projde do mistnosti (trasa viz pfiloha elektro a vykres pohledud). Trasa bude obsahovat
ochrannou ohebnou hadici (husi krk) + 2x kabel pramér 0,5cm + protahovaci drat.

Prostup VZT do fasady u serverovny — pro odtah vzduchu ze serverovny bude proveden
prostup 200x200mm a osazena Vveétraci protideStova Zaluzie. PFesnou pozici nutno
konzultovat s investorem a provozovatelem!

Stavajici nosice antén (trojnozky) — levy nevyuzivany demontovat, pravy pro TV anténu do
bytu Skolnika zachovat, nové natfit a vréatit na pavodni misto.

Hlavni vstup do recepce objektu A — na dvefe osadit samozavira¢ s omezovacem otevirani +
zardzku do podlahy.

Vyména venkovnich svétel — na jizni fasadé objektu C a v podloubi vychodni fasady objektu
B budou vyménény kruhovéa svitidla, stejné tak u vstupu do bytu Skolnika. Nade dvefmi u
vychodni fasady objektu B (u bazénu) bude namisto hlavice lampy osazen reflektor
s pohybovym c&idlem.

Sloupy u hlavniho schodisté — je navrZzeno odstranéni stavajiciho obkladu a aplikace
marmolitu. Dle stavajiciho stavu bude tento bod konzultovan s investorem, alternativhé bude
obklad zachovan a vyménény pouze porusené casti obkladu




Obecné poZadavky na dodavatele

Soucasti jednotlivych prvkd stavby jsou vSechny potfebné pomocné konstrukce, véetné
vyztuZeni a kotveni, pfedpoklada se provadéni dle postupu a doporuceni technologickych
manuall vyrobcd, a celkova dodavka bude zkompletovana s ohledem na podminky pfislusné
certifikace. Je nutné dodrzovat predevsim rovinnost pfipadné spady dle pfislusnych platnych
CSN a doporuéeni vyrobct. Dodavatel musi peélivé koordinovat vSechny navaznosti
dodavek k dosazeni kompletni realizace. Dodavatel v pfipadé nejasnosti nebo
neocCekavanych skute¢nosti zjisténych pfi pfipravé, koordinaci ¢i pfimo na stavbé kontaktuje
projektanta. Vysledkem oprav bude komplexné dokon&ené dilo v€etné vSech navaznosti,
zkoordinovanych dodavek a zapraveni dotéenych stavajicich prvka.

Béhem vystavby bude dodrZzovan striktni zakaz vstupu zaméstnanct zhotovitele do vSech
vnitfnich prostor Skoly, vyjma napojeni samostatnych podruznych méri¢a siti a provedeni
odvétrani v prostorech pod vnitfnimi schodisti (osazeni ventilatort). Budova Skoly nebude
pro zafizeni stavenisté pouzivana.

Stavebni prace budou provadény s ohledem na zajisténi plynulého provozu ZS a dle
pozadavk(l HS hl. m. Prahy

f) Pozarn é bezpeénostni FeSeni

Podrobné feSeno v pfiloze Pozarné bezpecénostni fedeni

g) Tepeln é technické vlastnosti konstrukci

Hlavnim G€elem tohoto projektu je oprava fasady vSech objektl a vyména skladeb stfeSniho
plasté u objektu A a B resp. ¢astecné u objektu C ochoz. U fasady se pouze opravuji lokalni
defekty a nefeSi se zatepleni obvodového plasté, které zustava stavajici.

Nové navrhovane skladby stfesSniho plasté budou spliiovat normu doporucenych hodnot
soucinitele prostupu tepla (U) dle CSN 73 0540. NavrZzené skladby a konstrukce budou
splfiovat normou pozZzadované hodnoty (uvedené v zavorce):

Navrzeny stfeSni plast plochych stfech 0,16 (=0,24) W/(m?.K)
Ostatni Casti plasté budovy (obvodovy plast v€. oken) jsou ponechany bez uprav, jelikoz
nejsou soucasti zadani tohoto projektu.

h) ZaloZeni objektu

Opravy se realizuji na plastich stavajici budovy. Do zakladové konstrukce objektu se
nezasahuje, navrzené Upravy zakladové konstrukce nepfitéZuji.

i) Vliv objektu na Zivotni prost  Fedi

Vzhledem k rozsahu stavby nebude velky vliv na nejbliZzsi okoli. Projekt oprav a udrZzovacich

praci nema vliv na ochranu ovzdusi. Projekt vyuZiva stavajicich kapacit zdroja instalovanych
v objektu, opravami dojde nasledné k Uspofe energie na vytapéni.




i) Dopravni reSeni

Budovy ZS Cerveny vrch jsou napojeny na stavajici okolni dopravni sit. Pro dopravni
obsluhu i péSi pFistup bude vyuZita stavajici sit’ okolnich mistnich komunikaci, chodnikd a
vjezdu na parkovisté Skoly. Hlavni vstup do objektu je ze severni strany hlavnim schodistém,
dale na jizni strané je vchod do druzin. U zapadni fasady objektu A je vstup k recepci.

B&hem vystavby dojde jen k minimalnim omezenim na pfilehlé G&elové komunikaci. Upravy
nevyvolaji vySSi naroky na dopravni obsluznost, jelikoZ uvazovany pocet osob v budové se
nezvysi.

k) Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn  &jSiho prost Fedi

Stavenisté i stavba jsou takového charakteru, Ze se nepfedpoklada ohrozeni stavby vnéjSimi
vlivy (povodné, sesuvy pudy, poddolovani, objekt neni v zatopoveé oblasti).

Objekt nebyl z hlediska ochrany vnitfnich prostor pfed hlukem posuzovan ve studii, jelikoz
v8echny prace se odehravaji v exteriéru. Vzhledem k zadani a druhu stavebnich Uprav
stavajiciho objektu nebyl posuzovan vyskyt radonu.

[) Dodrzeni obecnych pozadavk G na vystavbu

NavrZzend rekonstrukce pIné respektuje veskera relevantni ustanoveni stavebniho zakona &.
183/2006 Sbh., jakoz i predpisu navazujicich, zejména Vyhlaska ¢. 286/2009 Sb., v platném
znéni o technickych poZadavcich na stavby a na ni navazujicich zavaznych CSN, navrh
splfiuje podminky stanovené OTPP (obecné technickymi poZzadavky na vystavbu v hl.m.
Praze, dle Vyhlasky ¢.26/1999 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist) a dalsi.

m) Plan organizace vystavby

Zazemi pro pracovniky stavby bude situovano na zatravnéné ploSe u parkovisté v blizkosti
zapadni fasady objektu C v aredlu ZS (na pozemku parc. & 1281/275, KU Vokovice).
Bunkovisté bude obsahovat chemické WC, mobilni kancelaf, sklad materialu a naradi.
Zafizeni staveniSté bude napojeno na stavajici arealové inZenyrské sité (vodovod, elektro)
v¢. samostatnych podruznych méFicd, které budou odsouhlaseny vedenim ZS. Stavebni
buriky budou umistény na zatravnéné ploSe vedle arealového parkovisté. 2 parkovaci stani
z plastovych zatraviiovacich panell v blizkosti bunék budou ochranéna proti poSkozeni.
Ostatni stani budou zachovana pro potfeby Skoly. Po ukonceni stavebnich praci bude
zatravnéna plocha a parkovaci stani uvedeny do puvodniho stavu!

Vertikalni transport materidlu a osob bude proveden vyhradné pomoci venkovniho
stavebniho nakladniho a osobniho vytahu. Neni mozZno vyuZivat vnitfni prostory Skoly!
Kolem celého obvodu budovy Skoly bude provedeno leSeni. Stavebni prace budou rozdéleny
na dvé etapy z dlivodu zachovani piného provozu Skoly. V 1.etapé bude provedena oprava
fasady tam, kde je mozno provadét stavebni prace bez zasahu do rezimu Skoly bé&hem
Skolniho roku, tzn. nebude omezen vstup déti a zaméstnancu do budov. V této etapé bude
provedeno leSeni tak, aby vstup od recepce (zapadni fasada objektu A) a vstup pro transport
potravin do kuchyné (zépadni fasadda objektu C) byl ochranén a bylo umozZnéno
neomezeného pfistupu. V 2.etapé budou provedeny opravy zbylé fasady a kompletni
vymeéna stfeSniho plasté budovy A, B a ochozu C. Rozdéleni etap je patrno z vykresu
situace stavby. V druhé etapé je mozno bé&hem letnich prazdnin vyuZzit i zpevnénou plochu
hfisté k uloZzeni materialu stavby.
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Béhem vystavby bude dodrzovan striktni zakaz vstupu zaméstnancl zhotovitele do vSech
vnitfnich prostor Skoly, vyjma napojeni samostatnych podruznych méri¢a siti a provedeni
odvétrani v prostorech pod vnitinimi schodisti (osazeni ventilatord). Budova Skoly nebude
pro zafizeni stavenisté pouzivana.

Rozhrani stavenisté a zbyvajici plochy arealu Skoly budou oddéleny mobilnim oplocenim tak,
aby bylo zamezeno mozZznému vstupu déti na stavenisté. Stavajici vytah, schodisté, herni
prvky, venkovni bazén a dalSi prvky Skolniho zafizeni v blizkosti budovy Skoly budou
dostate¢né ochranény béhem stavebnich praci tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Stavebni prace budou provadény s ohledem na zajisténi plynulého provozu ZS a dle
pozadavkd HS hl. m. Prahy

Termin zahdjeni praci: predpoklad 5/2014
Pfedpokladana doba vystavby: 3 mésice

n) Odpady

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni uvedenych zakonl a zékonnych
opatfeni:

* 185/2001 Sb. o odpadech
e 311/1991 Sb. o statni spravé
e 383/2001 Sh. nafizeni vlady o podrobnostech nakladani s odpady

Povinnosti p tvodce odpadu:

Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001.
Puvodce odpadu, podle 8§ 2 odstavce 12 zakona je povinen odpady zafazovat podle
Katalogu odpadu (vyhlaska €.381/2001 Sb.) a odpady, které nem(ize sam vyuzit trvale
nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuZit, potom musi
zajistit zneSkodnéni odpadud. Déle je podle 8 5 povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda
odpad nema nékterou z nebezpecénych vlastnosti. Pivodce odpadu je povinen vést
evidenci o mnoZstvi a zplsobu nakladani s odpadem. Zplsob vedeni evidence je
stanoven § 20 zékona. Puvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby,
nez jsou predany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé b éhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a jejich likvidace
skonci pfed pfedanim stavby do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni
stavenisté bude v souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy véetné manipulace
s nebezpenymi latkami. PFi provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbéat na jejich
technicky stav pro sniZzeni Ukapu oleje a ostatnich technologickych kapalin.

V prubéhu zhotovovani stavby se pFfedpoklada vznik nasledujicich odpadd (zatfidéni
podle Katalogu odpadti — vyhl. MZP CR ¢&. 381/2001)

Stavebni a demoli¢ni odpad:

170101 Beton kategorie — O
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu,
cihel, taSek a keramickych vyrobku kategorie — O
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170301 Asfaltové smési obsahujici dehet kategorie — N

170404 Pozinkovany plech kategorie — O
1704 05 Zelezo a ocel kategorie — O
1706 04 lzolacni materialy kategorie — O

0) Bezpe €énost a ochrana zdravi, hygienicka opat Feni

PoZadavky na hladiny hluku ze stavebni  ¢innosti

Ochrana proti hluku a vibracim

Pfi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vliady €. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, dle zdkona ¢. 258/2000
Sb. o ochrané vefejného zdravi a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy, nafizeni viady
€. 361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Pfedpisy a nafizeni
stanovi, Ze organizace a obc&ané jsou povinni €init potfebna opatfeni ke snizeni hluku a
dbét o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife vystaveni hluku,
zejména musi dbat, aby nebyly prekraCovany nejvy3si pfipustné hladiny hluku stanovené
témito predpisy.

Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nafizeni vliady ¢.272/2011 o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci ze dne 24.8.2011, ¢astka 97/2011 Sh. Toto
narizeni rovnéz stanovuje maximalni pfipustné hodnoty vibraci a stanovuje povinnosti
stavebnich organizaci.

Hygienické limity hluku v chrdn __énych venkovnich prostorech staveb a v chran  éném
venkovnim prostoru:

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru jsou stanoveny dle 812. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a

v s

Vv s

Pro hluk ve venkovnim prostoru je hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku
stanoven pro stavebni ¢innost LAeq,s :

- vdenni dobé od 7,00 - 21,00 hod. - 65 dB
- vdobé od 6,00 — 7,00 a od 21,00 — 22,00 hod. — 60dB
- vdobé od 22,00 - 06,00 — 45dB

Hygienické limity hluku v chran __énych vnit fnich prostorech staveb:
Hygienické limity hluku v chrdnénych vnitfnich prostorech jsou stanoveny dle 811.

viivos

Vv

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavebni ¢innosti pro
ucebny a pobytové mistnosti Skol nesmi v pracovnich dnech pfesahovat LAeq,s 60 dB
v dobé od 7,00 — 21,00 hod., resp. po dobu pouzivani skolni budovy.

V obytnych mistnostech bytu Skolnika, které jsou umistény v budové A, je hygienicky
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limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavebni ¢innosti:

-V pracovni dny v dobé od 7,00-21,00 — 55dB

- Ve dnech pracovniho volna od 7,00-21,00 — 40dB
-V dobé od 6,00-7,00 a 21,00-22,00 — 40dB

-V dobé od 22,00-06,00 - 30dB

Provadéni stavebnich praci se pfedpoklada pouze v dobé od 7,00 hod do 21,00 hod,
pfi dodrZeni akustickych opatfeni tak, aby hluk ze stavebni €innosti neprekrocil vySe
uvedené limity. Provadéni v no¢ni dobé se neuvazuje.

Stavebni prace by mély probihat jak béhem Skolniho roku, tak v obdobi letnich
prazdnin. V pfipadé, Ze prace budou provadény za provozu Skoly, je nutno provadét
hluéné &innosti s ohledem na provozni rezim Skoly tj. pozdni odpoledne po ukonéeni
Skolni vyuky, vikendy a déle s ohledem na pfitomnost bytu Skolnika ve Skolni budové.

Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobct stavebnich stroju ddaje o vySi hluku, které
stroje vydavaji, pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a
jejichz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvéd&eni a provadét
opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku.

V pfipadé zjisténi, ze v pribéhu vystavby presahuje hluk max. stanovenou hladinu, je
dodavatel povinen pfizplsobit rezim praci tak, aby neobtéZoval okoli (napf. prace ve
specialnim dennim rezimu, nasazeni méné hluénych zafizeni apod.).

Bezpeé€nost a ochrana zdravi

Bude vymezen prostor stavenisté a oznacen pro pracovniky provozovatele. Tento

ohrani¢eny prostor bude tvofen mobilnim hrazenim, které bude mozno pfemistovat dle
etapizace stavby a provozu 3koly.

Bude stanoven zpusob dorozumivani mezi vedenim stavby a dispe€inkem a zpasob
ohlaSovani, popfipadé feSeni mimofadnych udalosti.

Na pracovisti bude udrZzovan pofadek a odpady a obaly vzniklé stavebni ¢innosti

budou pravidelné odklizeny.

Pfi provadéni praci je tfeba dodrZovat zakladni pravidla BOZ.

Zvlast é pak je t Feba respektovat :
- Zakonik prace ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni

- Za&k. &. 324-90 - Vyhlaska CUBP o bezpeé&nosti prace pfi stavebnich pracich

- Z&k. &. 48-82 - Vyhl. CUBP , zékladni poZadavky k zajisténi bezpeé&nosti
prace

- Z&ak.¢. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

- Zak.€. 150/2000 Sb. - o silniéni dopravé

- Zak.¢. 102/2000 Sh. - o pozemnich komunikacich

- Zak.C. 355/1999 Sh., o technickych podminkach provozu silni€nich vozidel na
pozemnich komunikacich

- ZAak.C. 192/1988 Sh. ve znéni pozdejSich predpisl a v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdravi Skodlivymi latkami

- Vyhlaska 324/90 Sb., o bezpec&nosti prace na technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich

PFimo na stavenisti je nutné dbat zejména na bezpelnost a ochranu:
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- Pfed padem z vysky
- pFi praci s pouzivanou mechanizaci

p) ReSeni pFistupu a uZivani stavby osobami somezenou schopnos ti pohybu a
oritentace

Tyto dil¢i tpravy nemaji vliv na stavajici celkové feSeni z pohledu uzZivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

g) Ochrana obyvatelstva

S objektem se nepocita pro vyuZziti k ochrané obyvatelstva v pfipadé mimoradné
udélosti.

Havérie a mimoradné udalosti v provozu zakladni Skoly jsou feSeny samostatnym
havarijnim planem.

r) Zaveér

V8echny stavebni Gpravy bude provadét specializovana firma, ktera ma opravnéni
tyto prace provadeét.

V pfipadé, Ze se v prlbéhu stavebnich praci objevi takové skute¢nosti, které nejsou
obsaZeny v projektu, je nutno prace okamzité zastavit a uvédomit projektanta. Ten
rozhodne o dalSim postupu.
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