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a) Účel objektu 
 
Tento projekt řeší opravu střešního pláště a udržovací práce na fasádě základní školy 
Červený vrch. Všechny objekty se nachází v areálu školy, které slouží k výuce dětí základní 
školy. 
 
 
b) Architektonické řešení 
 
Jedná se o soubor 4 objektů (A, B, C a D) železobetonové skeletové konstrukce. Střecha je 
jednoplášťová, fasáda byla dodatečně zateplena v r. 1993 a osazena plastová okna. Projekt 
řeší výměnu střešního pláště u objektů A, B a ochozu C, dále pak udržovací práce na 
fasádě. Zde budou opraveny díry a defekty v kontaktním zateplovacím systému, proveden 
nový sokl a nově natřena celá fasáda všech objektů školy. 
 
 
c) Základní ukazatele budovy 
 
Opravy a udržovací práce se realizují na fasádě všech objektů (A, B, C a D), u střešního 
pláště se jedná pouze o objekty A, B a ochozu objektu C. 
Budova je napojena na stávající infrastrukturu, úpravy nevyvolají vyšší nároky, jelikož 
uvažovaný počet osob v budově se nezvýší. Obecně způsob užívání prostor v objektu se 
nezmění, zajištění denního osvětlení a oslunění bude rovněž zachováno. U střešního pláště 
budou zlepšeny tepelně izolační vlastnosti na hodnoty doporučené dle ČSN 73 0540. 
Plocha řešených střech objektů A, B a ochozu C – 1.533 m2 
 
 
d) Stávající stav 
 
 
Střecha prakticky nemá spádové odvodnění. Na většině ploch střechy se tvoří velké kaluže, 
v některých částech jsou střešní guly na nejvyšších místech střechy. Střecha B a C je 
provedena tak, že byly zachovány všechny stávající vrstvy a na ně byla osazena PVC folie!!! 
U střechy A byly staré vrstvy odstraněny a provedeno zateplení ovšem bez spádových klínů, 
tudíž střecha je prakticky beze spádu!!!  
 
Střešní plášť je dle provedených sond tvořen touto skladbou: 
Střecha A: 
- střešní PVC-P fólie Fatrafol         
- separační textilie ze syntetických vláken 
- polystyren          140mm 
- parozábrana z asfaltového pásu     
- stropní panely 
 
Střecha B: 
- střešní PVC-P fólie Fatrafol             
- separační textilie ze syntetických vláken 
- původní asfaltová krytina        35mm 
- betonový potěr         25mm 
- plynosilikát          140mm 
- násyp z písku         40mm 
- parozábrana z asfaltového pásu     
- stropní panely 
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Střecha C: 
- střešní PVC-P fólie Fatrafol             
- separační textilie ze syntetických vláken 
- původní asfaltová krytina        20mm 
- plynosilikát          65mm 
- násyp z písku         45mm 
- parozábrana z asfaltového pásu     
- stropní panely 

 
Tyto skutečnosti zapříčinily havarijní stav všech tří střech. Bude navrženo odstranění všech 
stávajících vrstev a proveden nový střešní plášť. 

 
Obvodový plášť byl r. 1993 zateplen kontaktním zateplovacím systémem  z polystyrenu tl. 70 
mm a byly zároveň osazeny plastová okna. Na sokl z obkladových pásků z kabřince byl 
nalepen nový keramický obklad. Jelikož tento obklad je v kontaktu s terénem, vlivem zemní 
vlhkosti se odlupuje a je na řadě místech v havarijním stavu. 
 
V objektu B se na chodbě vyskytují výkvěty z vlhkého zdiva, které je způsobeno opačným 
spádech chodníku od vchodu směrem k venkovnímu bazénu. Dešťová voda se hromadí u 
obvodové stěny, což způsobuje vlhnutí zdiva. V témže objektu v podschodišťových 
prostorech, které slouží jako sklady, není řešeno odvětrání. Ve skladech pak vzniká zápach, 
který se šíří do ostatních místností. 
 
 
e) Technické a konstruk ční řešení 
 
Oprava st řešního plášt ě 
Na objektu A, B a C jsou ploché střechy v havarijním stavu a do objektů zatéká. Na střeše 
vznikají velké louže z důvodu prakticky nulových spádů resp. i protispádů odvodnění dešťové 
vody do střešních gul. Z dostupných sond provedených v odstavci d) Stávající stav navrhuji 
veškeré skladby odstranit až po stropní panely a provést nové souvrství s fóliovou 
hydroizolací z měkčeného PVC tl. 1,5mm. 
 
Navrhovaná skladba střešního pláště R1: 
 
- střešní PVC-P fólie             1,5mm 
- separační textilie ze syntetických vláken 300g/m2 
- spádové klíny z polystyrenu EPS STABIL 100S se spádem 2%   20-200mm 
- polystyren EPS STABIL 100S ve dvou vrstvách     2x100mm 
- parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou      5mm 
- penetrační nátěr 
- lokální vyrovnání podkladu zavlhlou betonovou směsí (odhad 60% plochy) 20-50mm 
- stávající stropní panely 
 
Bude dále provedeno nové oplechování všech dotčených atik a provedení výměny 
stávajícího hromosvodu ve stejném rozsahu a přesun antény wifi na komíně viz příloha 
Elektro.  
 
Atiky na střeše A a B (vyjma vyšších štítových): 
budou vyvýšeny pomocí bloku 150x220mm z polystyrenu XPS. Do stávající želbet. atiky se 
přikotví nerez závitová tyč M12 dl. 400mm á 500mm na chemickou kotvu HIT HY 150. Na 
tuto tyč se nasadí polystyrenový blok uložený do montážní pěny. Na korunu bloku bude 
osazena OSB deska tl. 22mm, přes kterou se maticí přitáhne závitová tyč. Vyčnívající matice 
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se schovají do druhé OSB desky, která bude přichycena zapuštěnými vruty. Poté se provede 
oplechování z poplastovaného plechu R.Š. 500mm resp. R.Š. 400mm. K tomuto oplechování 
atiky se přivaří nová fólie z PVC. 
Atika na střeše C (vyjma vyšších štítových): 
bude vyvýšena pomocí bloku 350x500mm z polystyrenu EPS 200S. Do stávajících želbet. 
panelů se přikotví nerez závitová tyč M12 dl. 600mm á 500mm na chemickou kotvu HIT HY 
150 (kotvy budou provedeny mimo podélnou osu polystyrenu střídavě na každou stranu 
z důvodu lepší stability bloku). Na tuto tyč se nasadí polystyrenový blok uložený do montážní 
pěny. Polystyrenový blok bude opatřen ozubem pro zapuštění ke stávající atice. Na korunu 
bloku bude osazena OSB deska tl. 22mm, přes kterou se maticí přitáhne závitová tyč. 
Vyčnívající matice se schovají do druhé OSB desky, která bude přichycena zapuštěnými 
vruty. Poté se provede oplechování z poplastovaného plechu R.Š. 500mm resp. R.Š. 
400mm. K tomuto oplechování atiky se přivaří nová fólie z PVC. 
 
Štítové atiky u střech A, B a ochozu C budou zachovány, provede se pouze nové 
oplechování. 
 
Udržovací práce na fasád ě 
Budou opraveny všechny defekty na fasádě, tzn. díry vzniklé mechanickým poškozením, 
nový nátěr celé fasády, osekání stávajícího soklu z keramického obkladu, výměna některých 
oplechování (parapety, oplechování říms atd.), nátěr všech klempířských prvků. 
 
Defekty vzniklé mechanickým poškozením  
Jedná se o díry a prohlubně vzniklé mechanickým poškozením od dětí, parkujících vozidel, 
kontejnerů a ptáků.  
 
Před opravami defektů fasády a novým nátěrem bude celá plocha fasády omyta citlivě 
tlakovou vodou. Tím se odstraní nečistoty a uvolněné části omítkoviny u defektů. 
 
1. Malé defekty (poškozena pouze omítkovina, není odhalena síťovina): 
 - odstranit uvolněné části omítkoviny u defektu 
 - penetrace 
 - tenkovrstvá probarvená omítkovina v tloušťce a zrnitosti stávající omítkoviny 
 - tupování kolem zasaženého místa tak, aby přechod byl co nejméně viditelný 
2. Větší defekty  (poškozena omítkovina i stěrka, odhalena síťovina): 

VARIANTA A (menší plochy o rozměru 200x200mm): 
- odstranit uvolněné části omítkoviny i stěrky až na síťovinu do pravidelného tvaru 
(čtverec nebo obdélník), stávající síťovinu zachovat 
- lepidlo (stěrka) 
- penetrace 
- tenkovrstvá probarvená omítkovina v tloušťce a zrnitosti stávající omítkoviny 
- tupování kolem zasaženého místa tak, aby přechod byl co nejméně viditelný 
VARIANTA B (větší množství defektů vedle sebe): 
- odstranit omítku včetně síťoviny v ploše do pravidelného tvaru (zachovat pouze 
přesahy pro napojení na novou síťovinu) 
- sklotextilní síťovina 

 - lepidlo (stěrka) 
- penetrace 
- tenkovrstvá probarvená omítkovina v tloušťce a zrnitosti stávající omítkoviny 
 

Postup varianta A platí u menších ploch do rozměru 200x200mm. U větších ploch na 
západní fasádě budovy C, kde defekty jsou ve větším množství vedle sebe se aplikuje 
varianta B. U tohoto postupu se počítá s viditelným pravidelným přechodem z důvodu 
přesahů síťovin. 
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3. Největší defekty od pták ů (poškozena omítkovina, stěrka, síťovina a díry v izolantu – 
budova B rohy východní fasády v šíři 500mm na každou stranu): 

- díry v izolantu vyříznuty do pravidelného tvaru, doplněn polystytren a dotěsněno 
montážní pěnou 
- odstranit uvolněné části omítkoviny i stěrky až na síťovinu do pravidelného tvaru 
(čtverec nebo obdélník) 
- sklotextilní síťovina 525g/m2 pro zvýšenou mechanickou odolnost 

 - lepidlo (stěrka) v min. tl. 3mm 
- sklotextilní síťovina 

 - lepidlo (stěrka) v min. tl. 3mm 
 - penetrace 
 - tenkovrstvá probarvená omítkovina 
U této opravy se počítá s viditelným pravidelným přechodem (větší tloušťka vrstev) mezi 
opravovaným místem a stávající fasádou. 

 
4. Největší defekty od d ětí (poškozena omítkovina, stěrka, síťovina a masivní díry v izolantu 
– budova C jižní fasáda): 

- odstraněny všechny vrstvy kontaktního zateplovacího systému v rozsahu viz výkres 
pohledů 
- extrudovaný polystyren tl. 70 mm na lepidlo 
- sklotextilní síťovina 525g/m2 pro zvýšenou mechanickou odolnost 

 - lepidlo (stěrka) v min. tl. 3mm 
- sklotextilní síťovina 

 - lepidlo (stěrka) v min. tl. 3mm 
 - penetrace 
 - tenkovrstvá probarvená omítkovina 
U této opravy se počítá s viditelným pravidelným přechodem (větší tloušťka vrstev) mezi 
opravovaným místem a stávající fasádou. Nový kontaktní zateplovací systém bude proveden 
včetně všech systémových prvků, tzn. vč. rohových a soklových profilů. 
 
5. Oprava poni čených soklových a rohových profil ů 
 - odstranění poničených profilů vč. nutného pásu omítkoviny 
 - osazení nových profilů a napojení na stávající ETICS 
 - lepidlo (stěrka) 

- penetrace 
- tenkovrstvá probarvená omítkovina v tloušťce a zrnitosti stávající omítkoviny 
- tupování kolem zasaženého místa tak, aby přechod byl co nejméně viditelný 

 
 
6. Osazení dilata čních profil ů do stávajících dilatací budov 

 - odstranit omítkovinu i stěrku až na síťovinu v pásech š. 150mm na obě strany od 
dilatace (síťovinu zachovat) 
- vyčistit dilatační spáru 
- osadit dilatační profil s pružným spojem s přesahy ze síťoviny 
- lepidlo (stěrka) 
- penetrace 
- tenkovrstvá probarvená omítkovina v tloušťce a zrnitosti stávající omítkoviny 

 
 
Před opravou výše uvedených defektů investor požaduje zhotovit několik vzorků, které 
posoudí a až poté vybere nejvhodnější postup aplikace. Požadavkem bude co nejhladší 
přechod mezi stávající fasádou a novou opravenou plochou. 
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Klempí řské prvky  
Fasády: budou vyměněny některé klempířské prvky (parapety, oplechování říms a teras atd. 
bude upřesněno po smontování lešení a vytipování defektních míst. Ve výkazu výměr je 
uveden odhad těchto prvků), pod které zatéká, nebo jsou provedeny v opačném spádu.  U 
veškerých ostatních stávajících klempířských prvků budou odstraněny stávající nátěry a 
provedeny nové. Všechny tyto prvky jsou z pozinkovaného plechu. U všech klempířských 
prvků bude provedena kontrola ohýbání stávajících plechů, zda nezatéká voda do fasády. 
Střecha: bude provedeno kompletní nové oplechování dotčených atik z poplastovaného 
plechu v barvě korespondující se stávajícími klempířskými prvky. U střechy A a B 
oplechování atiky R.Š. 500mm resp. R.Š. 400mm, u střechy C oplechování atiky R.Š. 
600mm resp. R.Š. 650mm. Oplechování štítových atik bude vyměněno za nové. 
 
Zámečnické výrobky  
Na fasádách budou vyměněny všechny protidešťové žaluzie VZT za hliníkové eloxované. 
U západní fasády objektu C bude ukotvena do zpevněné plochy zarážka pro kontejnery. 
Ocelový rám ve tvaru U o rozměrech 4000x1000mm z žárově zinkovaných úhelníků 
L100/100/5. Zarážka bude zamezovat kontaktu kontejneru s fasádou. 
Stávající zábradlí bočního schodiště vedoucí na terasu u šaten tělocvičny, zábradlí u 
hlavního schodiště, stávající střešní žebříky u opravovaných částí střech a ocelový nosič TV 
antény propojené s bytem školníka (případně i další drobné konstrukce) budou nově natřeny 
vč. odstranění stávajícího nátěru. 
 
Nový nát ěr fasády  
Celá fasáda všech objektů A, B, C a D bude nově natřena silikonovým nátěrem ve dvou 
vrstvách (penetrace + hlavní nátěr) v barevném provedení a členění totožném, jako stávající. 
Tento nátěr sjednotí stávající fasádu s opravenými místy pomocí „záplat“ a dá budově 
kompaktní vzhled. Barevné řešení fasády je vyznačeno ve výkresech pohledů, navržená  
barevnost: modrá barva RAL 0714 a šedá barva RAL 0879. Finální barvy RAL budou 
odsouhlaseny investorem až po aplikaci vzorků na fasádu. Poté se vybere přesné odstíny, 
které budou nejvíce korespondovat se stávajícím barevným provedením. 
 
Fasádní sokl  
Stávající fasádní sokl je na většině místech v havarijním stavu, obklad se odlupuje od 
podkladu. Je tvořen keramickým obkladem z pásků, které jsou nalepeny na ještě starších 
fasádních páscích z kabřince.  
Navrhuje se následný postup: 

- odstranění stávajících vrstev obkladu (pásky z kabřince + keramické pásky) 
- extrudovaný polystyren tl. 40mm na lepidlo, který bude osazen 50mm nad terénem 
- sklotextilní síťovina 525g/m2 pro zvýšenou mechanickou odolnost 
- lepidlo (stěrka) v min. tl. 3mm 
- penetrace 
- marmolit - jednosložková omítka pastovité konzistence s barevnými kamínky 
v barevném odstínu světle modré 

Sokl bude proveden 50mm nad terénem z důvodu částečného odvětrání zemní vlhkosti a 
dále bude zapuštěn cca 10mm pod stávající fasádu. 
 
Vlhké zdivo  
V chodbě 1.PP objektu C je viditelný defekt vzlínání vlhkosti na obvodové stěně z interiéru. 
Příčina vlhkého zdiva spočívá v obráceném spádu venkovního asfaltového chodníku 
vedoucího k venkovnímu bazénu, kdy dešťová voda z chodníku je chybným spádem 
odvodněna přímo k této obvodové stěně. Navrhuji odstranit stávající asfaltový chodník 
v plném rozsahu vč. podkladních vrstev a provést nový chodník ze zámkové dlažby se 
spádem 1% směrem od budovy vč. odkopání zeminy kolem stěny do hl. 1000mm, š. 800mm, 
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natavení svislé hydroizolace z sbs modifikovaného asfaltového pásu včetně extrudovaného 
polystyrenu tl. 40mm a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit na sokl budovy 
s okapničkou u spoje marmolitu s fasádní omítkovinou. Pod terénem bude mezi 
polystyrenem a zeminou navíc vložena nopová fólie. Ze strany interiéru bude osekána 
stávající omítka až na cihlu (v rozsahu viditelných defektů + 300mm na každou stranu) a 
aplikována nová sanační omítka vč. nátěru. 
Stěny schodiště u recepce a bytu školníka nejsou odizolovány od terénu, tudíž se na omítce 
projevuje vzlínání zemní vlhkosti. Navrhuji zdemolovat tyto zídky, rozebrat stávající 
schodiště, znovu vyzdít zídky vč. oplechování na vodorovnou hydroizolaci a vrátit stupně na 
stejné místo viz odstavec Oprava schodiště u recepce objektu A. 
 
Odvětrání podschodiš ťového prostoru  
Sklady v 1.PP přilehlé ke schodišti v objektu A a B nejsou v současné chvíli odvětrány a šíří 
se z nich zápach do sousedních místností. Jedná se o dva sklady, kde se do obvodové stěny 
provede průraz o rozměru 200x200mm. Dále se podřeže spodní hrana dveří tak, aby se 
vyměňoval vzduch z chodby přes tyto sklady do venkovního prostoru, případně osadí větrací 
mřížka 150x300mm do spodní části dveřního křídla. Na fasádě bude osazena protidešťová 
žaluzie 200x200mm. 
 
Oprava schodišt ě u recepce objektu A  
U venkovního schodiště k recepci (objekt A) budou odstraněny stávající zídky u 
schodišťových stupňů až k základům a stupně rozebrány (na zídkách patrné značné defekty 
od vzlínání zemní vlhkosti). Zídky budou nově vyzděny na vodorovnou hydroizolaci 
z asfaltového modifikovaného pásu a oplechovány (vše dle stávajícího stavu). Poté budou 
zpět osazeny schodišťové stupně tak, aby byly oddilatovány hydroizolací od nových zídek. 
Čistící zóna přede dveřmi bude odvodněna pomocí trativodu pod schodiště. 
 
Ostatní drobné stavební úpravy  
Přesun antény WIFI na komíně – stávající nosič se přesune na opačnou stěnu komínu 
z důvodu zvýšení atiky a kolize s nosičem. Nová kabelová trasa bude uložena ve střešním 
plášti, poté projde skrz atiku v severovýchodním rohu objektu B a bude dále pokračovat pod 
fasádním polystyrenem svisle pod fasádou směrem k serverovně, kde skrz obvodový plášť 
projde do místnosti (trasa viz příloha elektro a výkres pohledů). Trasa bude obsahovat 
ochrannou ohebnou hadici (husí krk) + 2x kabel průměr 0,5cm + protahovací drát. 
 
Prostup VZT do fasády u serverovny – pro odtah vzduchu ze serverovny bude proveden 
prostup 200x200mm a osazena větrací protidešťová žaluzie. Přesnou pozici nutno 
konzultovat s investorem a provozovatelem! 
 
Stavající nosiče antén (trojnožky) – levý nevyužívaný demontovat, pravý pro TV anténu do 
bytu školníka zachovat, nově natřít a vrátit na původní místo. 
 
Hlavní vstup do recepce objektu A – na dveře osadit samozavírač s omezovačem otevírání + 
zarážku do podlahy. 
 
Výměna venkovních světel – na jižní fasádě objektu C a v podloubí východní fasády objektu 
B budou vyměněny kruhová svítidla, stejně tak u vstupu do bytu školníka. Nade dveřmi u 
východní fasády objektu B (u bazénu) bude namísto hlavice lampy osazen reflektor 
s pohybovým čidlem. 
 
Sloupy u hlavního schodiště – je navrženo odstranění stávajícího obkladu a aplikace 
marmolitu. Dle stávajícího stavu bude tento bod konzultován s investorem, alternativně bude 
obklad zachován a vyměněny pouze porušené části obkladu 
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Obecné požadavky na dodavatele 
 
Součástí jednotlivých prvků stavby jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, včetně 
vyztužení a kotvení, předpokládá se provádění dle postupů a doporučení technologických 
manuálů výrobců, a celková dodávka bude zkompletována s ohledem na podmínky příslušné 
certifikace. Je nutné dodržovat především rovinnost případně spády dle příslušných platných 
ČSN a doporučení výrobců. Dodavatel musí pečlivě koordinovat všechny návaznosti 
dodávek k dosažení kompletní realizace. Dodavatel v případě nejasností nebo 
neočekávaných skutečností zjištěných při přípravě, koordinaci či přímo na stavbě kontaktuje 
projektanta. Výsledkem oprav bude komplexně dokončené dílo včetně všech návazností, 
zkoordinovaných dodávek a zapravení dotčených stávajících prvků. 
Během výstavby bude dodržován striktní zákaz vstupu zaměstnanců zhotovitele do všech 
vnitřních prostor školy, vyjma napojení samostatných podružných měřičů sítí a provedení 
odvětrání v prostorech pod vnitřními schodišti (osazení ventilátorů). Budova školy nebude 
pro zařízení staveniště používána. 
Stavební práce budou prováděny s ohledem na zajištění plynulého provozu ZŠ a dle 
požadavků HS hl. m. Prahy 
 
 
 
f) Požárn ě bezpečnostní řešení 
 
Podrobně řešeno v příloze Požárně bezpečnostní řešení 
 
 
g) Tepeln ě technické vlastnosti konstrukcí 
 
Hlavním účelem tohoto projektu je oprava fasády všech objektů a výměna skladeb střešního 
pláště u objektu A a B resp. částečně u objektu C ochoz. U fasády se pouze opravují lokální 
defekty a neřeší se zateplení obvodového pláště, které zůstává stávající. 
 
Nově navrhované skladby střešního pláště budou splňovat normu doporučených hodnot 
součinitele prostupu tepla (U) dle ČSN 73 0540. Navržené skladby a konstrukce budou 
splňovat normou požadované hodnoty (uvedené v závorce): 
 
Navržený střešní plášť plochých střech   0,16 ( ≤0,24) W/(m2.K) 
 
Ostatní části pláště budovy (obvodový plášť vč. oken) jsou ponechány bez úprav, jelikož 
nejsou součástí zadání tohoto projektu. 
 
 
h) Založení objektu 
 
Opravy se realizují na pláštích stávající budovy. Do základové konstrukce objektu se 
nezasahuje, navržené úpravy základové konstrukce nepřitěžují. 
 
 
i) Vliv objektu na životní prost ředí 
 
Vzhledem k rozsahu stavby nebude velký vliv na nejbližší okolí. Projekt oprav a udržovacích 
prací nemá vliv na ochranu ovzduší. Projekt využívá stávajících kapacit zdrojů instalovaných 
v objektu, opravami dojde následně k úspoře energie na vytápění. 
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j) Dopravní řešení 
 
Budovy ZŠ Červený vrch jsou napojeny na stávající okolní dopravní síť. Pro dopravní 
obsluhu i pěší přístup bude využita stávající síť okolních místních komunikací, chodníků a 
vjezdu na parkoviště školy. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany hlavním schodištěm, 
dále na jižní straně je vchod do družin. U západní fasády objektu A je vstup k recepci. 
Během výstavby dojde jen k minimálním omezením na přilehlé účelové komunikaci. Úpravy 
nevyvolají vyšší nároky na dopravní obslužnost, jelikož uvažovaný počet osob v budově se 
nezvýší. 
 
 
k) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
 
Staveniště i stavba jsou takového charakteru, že se nepředpokládá ohrožení stavby vnějšími 
vlivy (povodně, sesuvy půdy, poddolování, objekt není v zátopové oblasti). 
Objekt nebyl z hlediska ochrany vnitřních prostor před hlukem posuzován ve studii, jelikož 
všechny práce se odehrávají v exteriéru. Vzhledem k zadání a druhu stavebních úprav 
stávajícího objektu nebyl posuzován výskyt radonu. 
 
 
l) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 
Navržená rekonstrukce plně respektuje veškerá relevantní ustanovení stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., jakož i předpisů navazujících, zejména Vyhláška č. 286/2009 Sb., v platném 
znění o technických požadavcích na stavby a na ní navazujících závazných ČSN, návrh 
splňuje podmínky stanovené OTPP (obecně technickými požadavky na výstavbu v hl.m. 
Praze, dle Vyhlášky č.26/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a další. 
 
 
m) Plán organizace výstavby 
 
Zázemí pro pracovníky stavby bude situováno na zatravněné ploše u parkoviště v blízkosti 
západní fasády objektu C v areálu ZŠ (na pozemku parc. č. 1281/275, KÚ Vokovice). 
Buňkoviště bude obsahovat chemické WC, mobilní kancelář, sklad materiálu a nářadí. 
Zařízení staveniště bude napojeno na stávající areálové inženýrské sítě (vodovod, elektro) 
vč. samostatných podružných měřičů, které budou odsouhlaseny vedením ZŠ. Stavební 
buňky budou umístěny na zatravněné ploše vedle areálového parkoviště. 2 parkovací stání 
z plastových zatravňovacích panelů v blízkosti buněk budou ochráněna proti poškození. 
Ostatní stání budou zachována pro potřeby školy. Po ukončení stavebních prací bude 
zatravněná plocha a parkovací stání uvedeny do původního stavu! 
Vertikální transport materiálu a osob bude proveden výhradně pomocí venkovního 
stavebního nákladního a osobního výtahu. Není možno využívat vnitřní prostory školy! 
Kolem celého obvodu budovy školy bude provedeno lešení. Stavební práce budou rozděleny 
na dvě etapy z důvodu zachování plného provozu školy. V 1.etapě bude provedena oprava 
fasády tam, kde je možno provádět stavební práce bez zásahu do režimu školy během 
školního roku, tzn. nebude omezen vstup dětí a zaměstnanců do budov. V této etapě bude 
provedeno lešení tak, aby vstup od recepce (západní fasáda objektu A) a vstup pro transport 
potravin do kuchyně (západní fasáda objektu C) byl ochráněn a bylo umožněno 
neomezeného přístupu. V 2.etapě budou provedeny opravy zbylé fasády a kompletní 
výměna střešního pláště budovy A, B a ochozu C. Rozdělení etap je patrno z výkresu 
situace stavby. V druhé etapě je možno během letních prázdnin využít i zpevněnou plochu 
hřiště k uložení materiálu stavby. 
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Během výstavby bude dodržován striktní zákaz vstupu zaměstnanců zhotovitele do všech 
vnitřních prostor školy, vyjma napojení samostatných podružných měřičů sítí a provedení 
odvětrání v prostorech pod vnitřními schodišti (osazení ventilátorů). Budova školy nebude 
pro zařízení staveniště používána. 
Rozhraní staveniště a zbývající plochy areálu školy budou odděleny mobilním oplocením tak, 
aby bylo zamezeno možnému vstupu dětí na staveniště. Stávající výtah, schodiště, herní 
prvky, venkovní bazén a další prvky školního zařízení v blízkosti budovy školy budou 
dostatečně ochráněny během stavebních prací tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Stavební práce budou prováděny s ohledem na zajištění plynulého provozu ZŠ a dle 
požadavků HS hl. m. Prahy 
 
Termín zahájení prací: předpoklad 5/2014   
Předpokládaná doba výstavby: 3 měsíce 
 
 
n) Odpady 

 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů a zákonných 
opatření: 

• 185/2001 Sb. o odpadech 
• 311/1991 Sb. o státní správě 
• 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

 

Povinnosti p ůvodce odpadu: 

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. 
Původce odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona je povinen odpady zařazovat podle 
Katalogu odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale 
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom musí 
zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle § 5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda 
odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést 
evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je 
stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, 
než jsou předány oprávněné osobě. 
 

Odpady vzniklé b ěhem stavby:  

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a jejich likvidace 
skončí před předáním stavby do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení 
staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace 
s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich 
technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. 
 

V průběhu zhotovování stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění 
podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001) 

Stavební a demoliční odpad: 
 

17 01 01 Beton      kategorie – O        
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,  
cihel, tašek a keramických výrobků    kategorie – O 
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17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet  kategorie – N  
17 04 04 Pozinkovaný plech    kategorie – O  
17 04 05 Železo a ocel     kategorie – O  
17 06 04 Izolační materiály    kategorie – O  

 
 
o) Bezpečnost a ochrana zdraví, hygienická opat ření 
 
Požadavky na hladiny hluku ze stavební činnosti 

 

Ochrana proti hluku a vibracím  
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dle zákona č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy, nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpisy a nařízení 
stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a 
dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, 
zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené 
těmito předpisy. 

Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č.272/2011 o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 24.8.2011, částka 97/2011 Sb. Toto 
nařízení rovněž stanovuje maximální přípustné hodnoty vibrací a stanovuje povinnosti 
stavebních organizací.  

Hygienické limity hluku v chrán ěných venkovních prostorech staveb a v chrán ěném 
venkovním prostoru:  
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru jsou stanoveny dle §12. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a 
na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v prostoru 2m před nejbližšími chráněnými 
objekty, resp. na hranici pozemku, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu.  

Pro hluk ve venkovním prostoru je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
stanoven pro stavební činnost LAeq,s  :  

- v denní době od 7,00 - 21,00 hod.  - 65 dB  

- v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod. – 60dB 

- v době od 22,00 - 06,00 – 45dB  

Hygienické limity hluku v chrán ěných vnit řních prostorech staveb:  

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech jsou stanoveny dle §11. 
V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, 
v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu.  

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti pro 
učebny a pobytové místnosti škol nesmí v pracovních dnech přesahovat LAeq,s 60 dB 
v době od 7,00 – 21,00 hod., resp. po dobu používání školní budovy. 

V obytných místnostech bytu školníka, které jsou umístěny v budově A, je hygienický 
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limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti: 

- V pracovní dny v době od 7,00-21,00 – 55dB 
- Ve dnech pracovního volna od 7,00-21,00 – 40dB 
- V době od 6,00-7,00 a 21,00-22,00 – 40dB 
- V době od 22,00-06,00  - 30dB 

 
Provádění stavebních prací se předpokládá pouze v době od 7,00 hod do 21,00 hod, 
při dodržení akustických opatření tak, aby hluk ze stavební činnosti nepřekročil výše 
uvedené limity. Provádění v noční době se neuvažuje. 

Stavební práce by měly probíhat jak během školního roku, tak v období letních 
prázdnin. V případě, že práce budou prováděny za provozu školy, je nutno provádět 
hlučné činnosti s ohledem na provozní režim školy tj. pozdní odpoledne po ukončení 
školní výuky, víkendy a dále s ohledem na přítomnost bytu školníka ve školní budově. 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, které 
stroje vydávají, používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení a provádět 
opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.  

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu, je 
dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve 
speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.). 

 
Bezpečnost  a ochrana zdraví 

 
Bude  vymezen prostor staveniště a označen pro pracovníky provozovatele. Tento 

ohraničený prostor bude tvořen mobilním hrazením, které bude možno přemísťovat dle 
etapizace stavby a provozu školy. 
Bude stanoven způsob dorozumívání mezi vedením stavby a dispečinkem a způsob 
ohlašování, popřípadě řešení mimořádných událostí. 

Na pracovišti bude udržován pořádek a odpady a obaly vzniklé stavební činností 
budou  pravidelně odklízeny. 

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZ.   
 

Zvlášt ě pak je t řeba respektovat :   
- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a  doplnění               

     
- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních  pracích  
- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP , základní požadavky k zajištění  bezpečnosti 

práce   
- Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
- Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě 
- Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích 
- Zák.č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na 

pozemních komunikacích 
- Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami 
- Vyhláška 324/90 Sb., o bezpečnosti práce na technických zařízeních při 

stavebních pracích 
Přímo na staveništi je nutné dbát zejména na bezpečnost a ochranu: 
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- Před pádem z výšky 
- při práci s používanou mechanizací 

 
 
p) Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a 

oritentace 
 

Tyto dílčí úpravy nemají vliv na stávající celkové řešení z pohledu užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
 
q) Ochrana obyvatelstva 
 

S objektem se nepočítá pro využití k ochraně obyvatelstva v případě mimořádné 
údálosti. 

Havárie a mimořádné události v provozu základní školy jsou řešeny samostatným 
havarijním plánem. 
 
 
r) Závěr 
 

Všechny stavební úpravy bude provádět specializovaná firma, která má oprávnění 
tyto práce provádět.  

V případě, že se v průběhu stavebních prací objeví takové skutečnosti, které nejsou 
obsaženy v projektu, je nutno práce okamžitě zastavit a uvědomit projektanta. Ten 
rozhodne o dalším postupu. 
 

 


